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MEMORIA

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



PROXECTO DE:
SINALIZACION VERTICAL NAS PARROQUIAS DE BURRES E PANTINOBRE

(ARZUA - A CORUNA)

.- ANTECEDENTES

Redactase o presente Proxecto a peticion do Excmo. Concello de ARZUA,
coa finalidade de presentar ante A Excma. Deputacion Provincial de A Corufia, 6
obxecto de solicitar a stia inclusién no PLAN DE OBRAS E SERVIZOS 2016.

I.-DESCRIPCION DAS OBRAS E XUSTIFICACION DA SOLUCION
ADOPTADA

Preténdese o subministro e colocacién de sinais de localizacion e
indicacion/orientacion nas parroquias de Burres e Pantifiobre, de tal xeito que se
colocaran:

Parroquia de Burres (San Vicenzo):

- 51 sinais de localizacion de un texto.

- 10 sinais de indicacién/orientacién de un panel e un texto.

- 8 sinais de indicacion/orientacion de panel dobre e un texto.

- 4 sinais de indicacién/orientacion de un panel e dous textos.

- 2 sinais de indicacién/orientacion de panel dobre e dous textos.
- 4 sinais de indicacién/orientacion de panel dobre e tres textos.
- 2 sinais de indicacién/orientacién de panel dobre e catro textos.
- 2 sinais de indicacién/orientacion de panel dobre e cinco textos.



Parroquia de Pantifiobre (Santo Estevo):

- 66 sinais de localizacién de un texto.

- 6 sinais de indicacion/orientacion de un panel e un texto.

- 10 sinais de indicacién/orientacion de panel dobre e un texto.

- 5 sinais de indicacién/orientacion de un panel e dous textos.

- 6 sinais de indicacién/orientacion de panel dobre e dous textos.
- 4 sinais de indicacién/orientacién de panel dobre e tres textos.
- 3 sinais de indicacion/orientacién de panel dobre e catro textos.
- 2 sinais de indicacién/orientacién de panel dobre e cinco textos.

Estas sinais a colocar nas indicadas parroquias seran en chapa de aceiro
galvanizado, con guias traseiras, reflexivas EG, impresion dixital e lamina de
proteccién UV. Poste de aluminio anodizado de 76 mm. de diametro e altura variable
entre 3,50 e 4,00 m. segundo o tipo de sinal, tal como se pode comprobar nos cadros
de presupostos, e con tapa superior, todas elas estaran colocadas sobre dado de
formigdn.

Nos planos, cadros de mediciéns e presupostos especificanse las unidades
de obra a realizar.

En funcion das necesidades e pretensions municipais, dispofiibilidades
orzamentarias, estado das obras e resposta de actuacions similares na zona
considérase cas unidades presupostadas representan a solucién mais acorde co fin a
acadar.

lil.- CONDICIONS DOS MATERIAIS

O Prego prescribe as condicions que han de cumprir os materiais. Cando
para a sla descricién se utilicen marcas comerciais, enténdese que poden ser
substituidas, en todo caso, por outras de caracteristicas semellantes ou superiores,
ainda que non figure asi na descricién incluida nalgun dos apartados deste Proxecto.

IV.- NORMAS CONSTRUCTIVAS

Esixiranse as normas construtivas que aparecen no Prego de Condicions,
ademais das incluidas nas normas de caracter xeral vixentes.

Nos prezos unitarios entenderanse incluidos os medios auxiliares,
ferramentas e dispositivos necesarios para a completa terminacion da obra.

As unidades de obra deben estar totalmente terminadas ainda que alguns
elementos non aparezan taxativamente determinados nos Cadros de Prezos e
Presupostos.



V.- PREZOS
O calculo dos prezos das distintas unidades de obra realizase considerando

custes directos e indirectos precisos para a sua execucion.

Os prezos nomeados en letra no apartado de Cadro de Prezos, coa rebaixa
que resulte na subasta ou concurso, son os que serven de base 6 contrato, € o
contratista non podera reclamar que se introduza modificacién algunha neles baixo
ningun pretexto de error ou omision.

Nos custes da mao de obra e rendementos tense en conta o determinado no
vixente Convenio da Construcion da Provincia.

Os custes dos materiais son os habituais da zona.

VI.- PRAZO DE EXECUCION

Dadas as caracteristicas das obras considérase necesario e suficiente un
prazo de SEIS (6) meses para a correcta terminacion das mesmas.

VIi.- CLASIFICACION DO CONTRATISTA

Dado que o Presuposto da obra € inferior a 500.000,00 Euros, non é precisa

a esixencia de clasificacion para licitar a obra.

Non obstante indicase que a clasificacion que corresponde o presente
Proxecto é: Grupo G, Subgrupo 5, Categoria 1.

VIil.- DISPONIBILIDADE DOS TERREOS

As obras obxecto do presente Proxecto contan cos terreos necesarios postos
a disposicion polo Concello.

IX.- REVISION DE PREZOS

De acordo disposto no Artigo 89 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de
novembro, a revisién de prezos tera lugar cando se tefia executado polo menos o 20
por 100 do seu importe e houbese transcorrido un ano dende a formalizacién do
contrato. Dado que o prazo de execucion previsto para a execucion da obra é de 6
meses, considérase que non procede a revision de prezos para este proxecto.



X.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE

Tal e como se indica no Anexo 2, inclliese no presente proxecto un Estudio
Basico de Seguridade e Saude nas Obras de Construcion, xustificando a sua
aplicacion en base aos seguintes condicionantes:

e O presuposto de execucion por contrata incluido no proxecto € inferior a
450.759,08 € (75.000.000 pesetas).

e En ningin momento se empregan mais de 20 traballadores simultaneamente.

e O volume de man de obra sumando todas as partidas incluidas na
descomposicién de prezos alcanza a cantidade de 104 dias de traballo
(828,97 h.)

e O proxecto non se refire a obras de tineles, galerias, conduciéns soterradas
nin presas.

Por tanto non é necesario o Estudio de Seguridade e Salude, sendo necesario
o Estudio Basico de Seguridade e Saude segundo o indicado no apartado 2) Artigo 4
do Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro.

Xl.- CUMPRIMENTO NORMATIVA ACCESIBILIDADE

O presente Proxecto cumpre coa normativa de accesibilidade vixente e que
se relaciona a continuacion:

= Lei 10/2014, do 3 de decembro de accesibilidade de Galicia.

= Lei 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidade e supresién de barreiras de
Galicia, derogada con caracter xeral (agas o establecido no paragrafo
primeiro do apartado 1 do artigo 40 e no apartado 1 do artigo 44 de dita
Lei), pola Lei 10/2014, de 3 de decembro, de accesibilidade de Galicia.

« Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de
desenvolvemento e execucién da Lei de accesibilidade e supresion de
barreiras na Comunidade Auténoma de Galicia

= Orden VIV/561/2010, de 1 de febreiro, por la que se desenvolve o
documento técnico de condicidns bésicas de accesibilidade e non
discriminacion para o acceso e utilizacion dos espazos publicos
urbanizados.

Xll.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA

Faise mencion expresa de que o presente Proxecto refirese a obra completa
e por tanto susceptible de utilizacién ou aproveitamento separado e constittie unha
unidade funcional, sen prexuizo de ulteriores ampliaciéns de que poida ser obxecto, e
comprende todos e cada un dos elementos precisos para la utilizacién da obra.



XlIl.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA O PRESENTE PROXECTO.

- MEMORIA.
ANEXOS

- PLANOCS.

- PREGO DE CONDICIONS.

- PRESUPOSTO.
MEDICIONS
CADRO DE PREZOS N° 1
CADRO DE PREZOS N° 2
PRESUPOSTO

XIV.- PRESUPOSTO

Ascende o Presuposto Base de Licitacion (Sen IVE) a cantidade de
CINCUENTA E UN MIL SEISCENTOS OITO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
(51.608,90.- €).

Ascende o Presuposto Total (IVE incluido) a cantidade de SESENTA E
DOUS MIL CATROCENTOS CORENTA E SEIS EUROS con SETENTA E SETE
CENTIMOS (62.446,77 .- €).

ARZUA, novembro 2015
O Enxefieiro de Camifios,

Asdo.: . Rojo Martinez.



ANEXOS

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



ANEXO N° 1
XUSTIFICACION DE PREZOS

ESTUDIO TECNICO GALLEGO 8. A.



PREZOS UNITARIOS

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



PREZOS UNITARIOS - MAN DE OBRA

Ref: 0AR6S04

Caodigo ud Descripcion Prezo €
OE H. Efcargatdoide Obra) .. cuisisassissmmmenmemsserssssnysnnsnpas 14,92
001 H. OHTCIBI i b oA S i e e O R S aa SR BeR a5 8555 13,42
OPO H. PeOn OrdiNAII0. c..cvieeveirieisiereeseeeeeseemsie et onesaassssessesanasann 12,51
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PREZOS UNITARIOS - MATERIAIS

Ref: 0AR6S04
Cadigo ud Descripcién Prezo €
MOD1TEXTO ud Chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras de 81,70
aluminio de 950x300 mm. EG. Lamina de proteccién
UV.Incl. 2 xogos de bridas..........coceeveecivniiiriiee
MOD2TEXTO ud Chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras de 111,00
aluminio de 950x450 mm. EG. Lamina de proteccion
UV. Incl. 2 xogos de bridas........c.cccoooveviriiiiiinniee,
MOD3TEXTO ud Chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras de 146,76
aluminio de 950x600 mm. EG. Lamina de proteccién
UV. Incl. 2 xogos de bridas..........ccccoeeeiriciiniinnniiecnas
MODATEXTO ud Chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras de 179,42
aluminio de 950x750 mm. EG. Lamina de proteccion
UV. Incl. 2 xogos de bridas.............ccoovvvereieccniiinininas
MODSTEXTO ud Chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras de 181,33
aluminio de 950x900 mm. EG. Lamina de proteccion
UV. Incl. 2 xogos de bridas..............cocviiiiimnnnenrinniincnnnns
PHM20 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland, ............cccovvvneinennnnn. 62,90
P03.5@76 ud Poste de aluminio anodizado plata, @76 mm x 3,6 m 78,25
longitud c/tapa SUPETION .........cccivveviriiieieec e
PQ4Q76 ud Poste de aluminio anodizado plata, @76 mm x4 m 89,42

longitud c/tapa SUPENiOr ........ccceiveieiiiiieieie e

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
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PREZOS UNITARIOS - MAQUINARIA

Ref: 0AR6S04
Codigo Ud Descripcién Prezo €
MC12 H. Camioén basculante 12 Tm. ... 20,64

ESTUDIO TECNICO GALLEGQ, S.A. Péaxina 1



PREZOS DESCOMPOSTOS

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref:0AR6S04
Cadigo Cantidade Ud Descripcion Prezo €  Subtotal € Importe €
CAPITULO R1 PRESUPOSTO PARCIAL N° 1
SLO1 ud Sinal chapa aceiro localizacion (1 texto)
Ud Suministro e colocacion de sinal de localizacion, en chapa de aceiro
galvanizado con guias traseiras de aluminio de 950x300 mm (1 texto), reflexiva
EG, impresion dixital e ldmina de proteccién UV. Inclusive dous xogos de bridas
para poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5 m de lonxitude
con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.
OE 0,0020 H. Encargado de obra. 14,92 0.03
001 1,4500 H. Oficial 12. 13,42 19,46
OPO 3,0050 H. Peon Ordinario. 12,51 37,59
MC12 0,0800 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 1,65
PHM20 0,0450 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland, 62,90 2,83
MODA1TEXTO 1,0000 ud Chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras 81,70 81,70
de aluminio de 950x300 mm. EG. Lamina de
proteccion UV. Incl. 2 xogos de bridas
P0O3.5076 1,0000 ud Poste de aluminio anodizado plata, @76 mm x 78,25 78,25
3,5 m longitud c/tapa superior
Man de obra........ccocveeivimeeemiecrecceaee ey 57,08
Maquinania ........cccoeviieeesiniiee e 1,65
MateriaiS .......cooeveeviiiciriersrnn e e s eneranses 162,78
Suma da partida ..........c.ccocveeiiiiiiiiin | 221,51
Costes indirectos............... 6,00% 13,29
TOTAL PARTIDA........ccceeirmnnnnrmersanandd 234,80
SLO111 ud Sinal chapa aceiro orientacion (1 panel-1 texto)
Ud Suministro e colocacién de sinal de orientacion, en chapa de aceiro
galvanizado con guias traseiras de aluminio de 950x300 mm (1 texto), reflexiva
EG, impresion dixital e lamina de proteccion UV. Inclusive dous xogos de bridas
para poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5 m de lonxitude
con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.
OE 0,0020 H. Encargado de obra. 14,92 0,03
001 1,4500 H. Oficial 12. 13,42 19,46
OPO 3,0050 H. Peodn Ordinario. 12,51 37,59
MC12 0,0800 H. Camidn basculante 12 Tm. 20,64 1,65
PHM20 0,0450 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland, 62,90 2,83
MOD1TEXTO 1,0000 ud Chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras 81,70 81,70
de aluminio de 950x300 mm. EG. Lamina de
proteccion UV. Incl. 2 xogos de bridas
P03.5076 1,0000 ud Poste de aluminio anodizado plata, @76 mm x 78,25 78,25
3,5 m longitud c/tapa superior
Man de obra........cccooveieciiiiiiiiiiinnnnainen 57,08
Maquinania...........ccvviieiimnie e 1,65
Materiais .......coceeeviciirerie e 162,78
Sumada partida ...........coeeeciiiiiiiienninnn 221,51
Costes indirectos............... 6,00% 13,29
TOTAL PARTIDA ....ccoooerrcerrrenrcnenannnad 234,80

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref.:0AR6804
Cadigo Cantidade Ud Descripcidon Prezo€  Subtotal € Importe €
SLO112 ud Sinal chapa aceiro orientacién (2 paneis-1 texto)
Ud Suministro e colocacién de sinal de orientacién, en chapa de aceiro
galvanizado con guias traseiras de aluminio de 950x300 mm (2 paneis-1 texto),
reflexiva EG, impresion dixital e lamina de proteccion UV. Inclusive dous xogos de
bridas para poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5 m de
lonxitude con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.
OE 0,0020 H. Encargado de obra. 14,92 0,03
001 1,4500 H. Oficial 12. 13,42 19,46
OPO 3,0050 H. Peén Ordinario. 12,51 37,59
MC12 0,0800 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 1,65
PHM20 0,0450 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland, 62,90 2,83
MODATEXTO 2,0000 ud Chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras 81,70 163,40
de aluminio de 950x300 mm. EG. Lamina de
protecciéon UV. Incl. 2 xogos de bridas
P0O3.5876 1,0000 ud Poste de aluminio anodizado plata, @76 mm x 78,25 78,25
3,5 m longitud c/tapa superior
Man de obra.........ccoccvivevivinie iy 57,08
Maquinania .........cccocvceveeiveeeiniiesiereasearnnend 1,65
Materiais ........oooieiieiececccin e 244 48
Suma da partida ........cccceeiiiiiiiiiii 303,21
Costes indirectos............... 6,00% 18,19
TOTAL PARTIDA .......ccoocumumnnransasnnsrnsnand 321,40
SLO211 ud Sinal chapa aceiro localizacidn/orientacion (1 panel-2 textos)
Ud Suministro e colocacién de sinal de localizaciéon/orientacion, en chapa de
aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio de 950x450 mm (1 panel-2
textos), reflexiva EG, impresion dixital e lamina de proteccion UV. Inclusive dous
xogos de bridas para poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5
m de lonxitude con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion,
OE 0,0020 H. Encargado de obra. 14,92 0,03
001 1,4500 H. Oficial 12. 13,42 19,46
OPO 3,0050 H. Peo6n Ordinario. 12,51 37,59
MC12 0,0800 H. Camién basculante 12 Tm. 20,64 1,65
PHM20 0,0450 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland, 62,90 2,83
MOD2TEXTO 1,0000 ud Chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras 111,00 111,00
de aluminio de 950x450 mm. EG. Lamina de
proteccion UV. Incl. 2 xogos de bridas
P03.5076 1,0000 ud Poste de aluminio anodizado plata, @76 mm x 78,25 78,25
3,5 m longitud c/tapa superior
Mande obra.......cccoooviiiiiiieiiiiiieseeeeieaneans 57,08
MaquINaria ......c.cccevereveeiee i 1,65
Materiais ....ooooeviiiiieir i 192,08
Suma da partida ... 250,81
Costes indirectos............... 6,00%| 15,05
TOTAL PARTIDA ..ot rceemrenerissennae 265,86
ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A. Paxina 2




CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref.:0AR6S04
Cadigo Cantidade Ud Descripcién Prezo €  Subtotal € Importe €
SLO212 ud Sinal chapa aceiro localizacion/orientacion (2 paneis-2 textos)
Ud Suministro e colocacion de sinal de localizacion/orientacion, en chapa de
aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio de 950x450 mm (2 paneis-2
textos), reflexiva EG, impresién dixital e lamina de proteccion UV. Inclusive dous
xogos de bridas para poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mme 3,5
m de lonxitude con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.
OE 0,0020 H. Encargado de obra. 14,92 0,03
001 1,4500 H. Oficial 12. 13,42 19,46
OPO 3,0050 H. Peoén Ordinario. 12,59 37,59
MC12 0,0800 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 1,65
PHM20 0,0450 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland, 62,90 2,83
MOD2TEXTO 2,0000 ud Chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras 111,00 222,00
de aluminio de 950x450 mm. EG. Lamina de
proteccion UV. Incl. 2 xogos de bridas
P0O3.5a076 1,0000 ud Poste de aluminio anodizado plata, @76 mm x 78,25 78,25
3,5 m longitud c/tapa superior
Man de obra........cooeiiiiiiiviiiiieeeeeeeeasiaennnd 57,08
MaquiNania ..........ccovveeeeniiiiiieciie e 1,65
Materiais ....uee et civresnnassaiiasssiae e 303,08
Suma da partida ... 361,81
Costes indirectos............... 6,00% 21,71
TOTAL PARTIDA. .......cccciunnms 383,52
SLO312 ud Sinal chapa aceiro localizacidn/orientacion (2 paneis-3 textos)
Ud Suministro e colocacién de sinal de localizacion/orientacion, en chapa de
aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio de 950x600 mm (2 paneis-3
textos), reflexiva EG, impresion dixital e lamina de proteccion UV. Inclusive dous
xogos de bridas para poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5
m de lonxitude con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.
OE 0,0020 H. Encargado de obra. 14,92 0,03
001 1,4500 H. Oficial 12. 13,42 19,46
OPO 3,0050 H. Peén Ordinario. 12,51 37,59
MC12 0,0800 H. Cami6n basculante 12 Tm. 20,64 1,65
PHM20 0,0450 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland, 62,90 2,83
MODS3TEXTO 2,0000 ud Chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras 146,76 293,52
de aluminio de 950x600 mm. EG. Lamina de
proteccion UV. Incl. 2 xogos de bridas
P0O3.5076 1,0000 ud Poste de aluminio anodizado plata, @76 mm x 78,25 78,25
3,5 m longitud c/tapa superior
Mandeobra..........cococviiiiieiiiiicieeeeeeceeviand 57,08
Maquinaria.........cooooevciiiiiiiiiiin) 1,65
Y =) C= L 1= 11 T ORI 374,60
Suma da partida .......cccocmieiiniiinneenenn 433,33
Costes indirectos............... 6,00% 26,00
TOTAL PARTIDA ......cocoerirrenirrcnenineand 459,33
ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A. Paxina 3



CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref:0AR6S04
Caodigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
SLO412 ud Sinal chapa aceiro localizacién/orientacion (2 paneis-4 textos)
Ud Suministro e colocacién de sinal de localizacion/orientacion, en chapa de
aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio de 950x750 mm (2 paneis-4
textos), reflexiva EG, impresion dixital e lamina de proteccién UV. Inclusive dous
xogos de bridas para poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 4,0
m de lonxitude con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.
OE 0,0020 H. Encargado de obra. 14,92 0,03
001 1,6000 H. Oficial 1. 13,42 21,47
OPO 3,2000 H. Pedn Ordinario. 12,51 40,03
MC12 0,0800 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 1,65
PHM20 0,0538 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland, 62,90 3,38
MODJ4TEXTO 2,0000 ud Chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras 179,42 358,84
de aluminio de 950x750 mm. EG. Lamina de
proteccién UV. Incl. 2 xogos de bridas
PO4@276 1,0000 ud Poste de aluminio anodizado plata, 76 mm x 4 89,42 89,42
m longitud c/tapa superior
Mandeobra........ccoceeeeieneeceeevennescssnnnsnned 61,53
Maquinarnia ... | 1,65
Materiais .......cooviieieiiiiree e 451,64
Suma da partida ... 514,82
Costes indirectos............... 6,00% 30,89
TOTAL PARTIDA ......coccrrrnemsmensssnenaned 545,71
SLO512 ud Sinal chapa aceiro localizacion/orientacion (2 paneis-5 textos)
Ud Suministro e colocacion de sinal de localizacién/orientacion, en chapa de
aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio de 950x900 mm (2 paneis-5
textos), reflexiva EG, impresién dixital e lamina de proteccion UV. Inclusive dous
xogos de bridas para poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 4,0
m de lonxitude con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.
OE 0,0020 H. Encargado de obra. 14,92 0,03
001 1,7000 H. Oficial 12. 13,42 22,81
OPO 3,4310 H. Pedn Ordinario. 12,51 42,92
MC12 0,0800 H. Camidn basculante 12 Tm. 20,64 1,65
PHM20 0,0660 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland, 62,90 415
MODSTEXTO 2,0000 ud Chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras 181,33 362,66
de aluminio de 950x900 mm. EG. Lamina de
proteccion UV. Incl. 2 xogos de bridas
PO4@76 1,0000 ud Poste de aluminio anodizado plata, @76 mm x 4 89,42 89,42
m longitud c/tapa superior
Man de obra......c.ccoeeeieveeiiciiree e 65,77
MagUINEANa ...........ccoocenmmmviminirieiisineens 1,65
Materiais ..o e 456,23
Suma da partida ................. revireeaeeae e e 523,64
Costes indirectos............... 6,00% 31,42
TOTAL PARTIDA .......ccoiirricreniniininnnnd 555,06
ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A. Paxina 4



CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref.:0AR6S04
Caédigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
CAPITULO R2 PRESUPOSTO PARCIAL N° 2
SLO1 ud Sinal chapa aceiro localizacion (1 texto)
Ud Suministro e colocacion de sinal de localizacion, en chapa de aceiro
galvanizado con guias traseiras de aluminio de 950x300 mm (1 texto), reflexiva
EG, impresion dixital e lamina de proteccion UV. Inclusive dous xogos de bridas
para poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5 m de lonxitude
con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.
OE 0,0020 H. Encargado de obra. 14,92 0,03
001 1,4500 H. Oficial 18. 13,42 19,46
OPO 3,0050 H. Peon Ordinario. 12,51 37,59
MC12 0,0800 H. Camién basculante 12 Tm. 20,64 1,65
PHM20 0,0450 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland, 62,90 2,83
MOD1TEXTO 1,0000 ud Chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras 81,70 81,70
de aluminio de 950x300 mm. EG. Lamina de
proteccion UV. Incl. 2 xogos de bridas
PO3.5076 1,0000 ud Poste de aluminio anodizado plata, @76 mm x 78,25 78,25
3,5 m longitud c/tapa superior
Man de obra........ccccooveriieeninrrccie i 57,08
MaquUINaria .........cocoveiecciiieiinieesnesnee e 1,65
Materiais ......cooovverei e 162,78
Sumadapartida ... 221,51
Costes indirectos............... 6,00% 13,29
TOTAL PARTIDA ......ccoriinnnncnnnssensssnens 234,80
SLO111 ud Sinal chapa aceiro orientacion (1 panel-1 texto)
Ud Suministro e colocacion de sinal de orientacion, en chapa de aceiro
galvanizado con guias traseiras de aluminio de 950x300 mm (1 texto), reflexiva
EG, impresion dixital e lamina de proteccion UV. Inclusive dous xogos de bridas
para poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5 m de lonxitude
con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.
OE 0,0020 H. Encargado de obra. 14,92 0,03
001 1,4500 H. Oficial 12. 13,42 19,46
OPO 3,0050 H. Peodn Ordinario. 12,51 37,59
MC12 0,0800 H. Camién basculante 12 Tm. 20,64 1,65
PHM20 0,0450 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland, 62,90 2,83
MOD1TEXTO 1,0000 ud Chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras 81,70 81,70
de aluminio de 950x300 mm. EG. Lamina de
proteccion UV. Incl. 2 xogos de bridas
PO3.5076 1,0000 ud Poste de aluminio anodizado plata, @76 mm x 78,25 78,25
3,5 m longitud c/tapa superior
Man de obra........ccoveiiiiiiiiiiiiieeeecieeiiniiaeeens 57,08
MaquUINAaria .........c.commmmmmes e, 1,65
Materiais ...vvvveverrvriirieeee e eeeseinnens 162,78
Suma da partida ........cccccceivnieiiniieiiaean 221,51
Costes indirectos............... 6,00% 13,29
TOTAL PARTIDA. ......cocecrerereiernineranens 234,80
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref :0AR6S04
Cadigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
SLO112 ud Sinal chapa aceiro orientacion (2 paneis-1 texto)
Ud Suministro e colocacién de sinal de orientacion, en chapa de aceiro
galvanizado con guias traseiras de aluminio de 950x300 mm (2 paneis-1 texto),
reflexiva EG, impresién dixital e lamina de proteccion UV. Inclusive dous xogos de
bridas para poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5 m de
lonxitude con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacién.
OE 0,0020 H. Encargado de obra. 14,92 0,03
001 1,4500 H. Oficial 12. 13,42 19,46
OPO 3,0050 H. Peén Ordinario. 12,51 37,59
MC12 0,0800 H. Camién basculante 12 Tm. 20,64 1,65
PHM20 0,0450 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland, 62,90 2,83
MOD1TEXTO 2,0000 ud Chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras 81,70 163,40
de aluminio de 950x300 mm. EG. Lamina de
proteccion UV. incl. 2 xogos de bridas
P0O3.5076 1,0000 ud Poste de aluminio anodizado plata, @76 mm x 78,25 78,25
3,5 m longitud c/tapa superior
Man de obra.........cccoooviiiiiiiiiiiiiiinneine 57,08
Maquinaria.......cccccceveeevrereeiiiice e 1,65
Materiais ..oy 244 48
Sumada partida .........ccccveiieiiiii, 303,21
Costes indirectos............... 6,00% 18,19
TOTAL PARTIDA ........cccvrirrmninesenesnens 321,40
SLO211 ud Sinal chapa aceiro localizacion/orientacion (1 panel-2 textos)
Ud Suministro e colocacion de sinal de localizacién/orientacion, en chapa de
aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio de 950x450 mm (1 panel-2
textos), reflexiva EG, impresion dixital e lamina de proteccion UV. Inclusive dous
xogos de bridas para poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5
m de lonxitude con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.
OE 0,0020 H. Encargado de obra. 14,92 0,03
001 1,4500 H. Oficial 12, 13,42 19,46
OPO 3,0050 H. Peén Ordinario. 12,51 37,59
MC12 0,0800 H. Camidn basculante 12 Tm. 20,64 1,65
PHM20 0,0450 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland, 62,90 2,83
MOD2TEXTO 1,0000 ud Chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras 111,00 111,00
de aluminio de 950x450 mm. EG. Lamina de
proteccion UV. Incl. 2 xogos de bridas
P03.59076 1,0000 ud Poste de aluminio anodizado plata, @76 mm x 78,25 78,25
3,5 m longitud c/tapa superior
Man de Obra.......c.ooocvviivieiecreississnasnsons 57,08
Maquinaria.......cc..oceeceriiinniinasiine e 1,65
Materiais .....coeeeveviiieii e 192,08
Sumada partida ... 250,81
Costes indirectos............... 6,00% 15,05
TOTAL PARTIDA .......cociirrcerrnieninerenen 265,86
ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A. Paxina 6




CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref :0AR6S04
Cadigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
SLO212 ud Sinal chapa aceiro localizacion/orientacion (2 paneis-2 textos)
Ud Suministro e colocacion de sinal de localizacion/orientacion, en chapa de
aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio de 950x450 mm (2 paneis-2
textos), reflexiva EG, impresién dixital € lamina de proteccién UV. Inclusive dous
xogos de bridas para poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mme 3,5
m de lonxitude con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.
OE 0,0020 H. Encargado de obra. 14,92 0,03
001 1,4500 H. Oficial 12. 13,42 19,46
OPO 3,0050 H. Peén Ordinario. 12,51 37,59
MC12 0,0800 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 1,65
PHM20 0,0450 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland, 62,90 2,83
MOD2TEXTO 2,0000 ud Chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras 111,00 222,00
de aluminio de 950x450 mm. EG. Lamina de
proteccion UV. Incl. 2 xogos de bridas
P0O3.5076 1,0000 ud Poste de aluminio anodizado plata, @76 mm x 78,25 78,25
3,5 m longitud c/tapa superior
Mande obra........cccovmiiiiiicinicieniiineees 57,08
Maquinaria .........coccoriieiecneceeineen 1,65
Materiais ........coo oo 303,08
Sumadapartida.........cocoeeiiiiiiiiiiiiea 361,81
Costes indirectos.............. 6,00%)| 21,71
TOTAL PARTIDA........cccsiirireeeereennanennd 383,52
SLO312 ud Sinal chapa aceiro localizacion/orientacion (2 paneis-3 textos)
Ud Suministro e colocacion de sinal de localizacion/orientacién, en chapa de
aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio de 950x600 mm (2 paneis-3
textos), reflexiva EG, impresion dixital e lamina de proteccion UV. Inclusive dous
xogos de bridas para poste, poste de aluminio anodizado plata de & 76 mm e 3,5
m de lonxitude con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.
OE 0,0020 H. Encargado de obra. 14,92 0,03
001 1,4500 H. Oficial 12. 13,42 19,46
OPO 3,0050 H. Peodn Ordinario. 12,51 37,59
MC12 0,0800 H. Camioén basculante 12 Tm. 20,64 1,65
PHM20 0,0450 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland, 62,90 2,83
MOD3TEXTO 2,0000 ud Chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras 146,76 293,52
de aluminio de 950x600 mm. EG. Lamina de
proteccion UV. Incl. 2 xogos de bridas
PO3.5076 1,0000 ud Poste de aluminio anodizado plata, @76 mm x 78,25 78,25
3,5 m longitud c/tapa superior
Mandeobra............cccooeeeiiiiiiiiiiivirrnein 57,08
Maquinana.......cc..cceevevceniiiineiess e 1,65
Materiais ...........cccccvii s 374,60
Suma da partida ......cooociiiiiiiaeea 433,33
Costes indirectos............... 6,00%) 26,00
TOTAL PARTIDA. ........cccconiinnnnnnssnnsnness 459,33
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Cédigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
SLO412 ud Sinal chapa aceiro localizacion/orientacion (2 paneis-4 textos)
Ud Suministro e colocacion de sinal de localizacion/orientacion, en chapa de
aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio de 950x750 mm (2 paneis-4
textos), reflexiva EG, impresion dixital e lamina de proteccion UV. Inclusive dous
xogos de bridas para poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 4,0
m de lonxitude con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacién.
OE 0,0020 H. Encargado de obra. 14,92 0,03
001 1,6000 H. Oficial 12. 13,42 21,47
OPO 3,2000 H. Peon Ordinario. 12,51 40,03
MC12 0,0800 H. Camidn basculante 12 Tm. 20,64 1,65
PHM20 0,0538 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland, 62,90 3,38
MOD4TEXTO 2,0000 ud Chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras 179,42 358,84
de aluminio de 950x750 mm. EG. Lamina de
proteccion UV. Incl. 2 xogos de bridas
PO4Q76 1,0000 ud Poste de aluminio anodizado plata, @76 mm x 4 89,42 89,42
m longitud c/tapa superior
Man de obra........ccevveereeeeeeeceeeeeenennennens 61,53
MaquInNaria ..........ccv et 1,65
Materiais ..o 451,64
Suma da partida .......cccccceiiiiiiiiiinnienn 514,82
Costes indirectos............... 6,00% 30,89
TOTAL PARTIDA ....cccccvnnninnnninmnnisssaand 545,71
SLO512 ud Sinal chapa aceiro localizacién/orientacion (2 paneis-5 textos)
Ud Suministro e colocacion de sinal de localizacién/orientacion, en chapa de
aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio de 950x200 mm (2 paneis-5
textos), reflexiva EG, impresion dixital e lamina de proteccion UV. Inclusive dous
xogos de bridas para poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 4,0
m de lonxitude con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.
OE 0,0020 H. Encargado de obra. 14,92 0,03
001 1,7000 H. Oficial 12. 13,42 22,81
OPO 3,4310 H. Pedn Ordinario. 12,51 42,92
MC12 0,0800 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 1,65
PHM20 0,0660 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland, 62,90 415
MODS5STEXTO 2,0000 ud Chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras 181,33 362,66
de aluminio de 950x900 mm. EG. Lamina de
proteccion UV. Incl. 2 xogos de bridas
PO4@76 1,0000 ud Poste de aluminio anodizado plata, @76 mm x 4 89,42 89,42
m longitud c/tapa superior
Mandeobra.........cccoeoiiiiiiiiiicie 65,77
MagquINamNa .........cceveirrcereen it 1,65
Materiais .......cccovveveviinneensrceeciea 456,23
Suma da partida .........cveeiinecnisieiee e 523,64
Costes indirectos............... 6,00%| 31,42
TOTAL PARTIDA ......ccccvivrersnnisrinsansssanad 555,06
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref::0AR6S04
Cédigo Cantidade Ud Descripcién Prezo €  Subtotal € Importe €

CAPITULO R3 PRESUPOSTO PARCIAL N° 3

ZXRO1 Ud Xestion residuos.
Xestion de residuos de construccioén e demolicién.

Sen descomposicion

TOTAL PARTIDA. ...........coecunnes B 510,97
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE

1.-ANTECEDENTES (INNECESARIEDADE DE ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAUDE)

Dado que non se cumpren ningun dos requisitos indicados no apartado 1) Artigo 4
do Real Decreto 1627/1997, de 24 de Outubro, tal como se xustifica na memoria, incluese
o presente Estudio Basico de Seguridade e Satde nas Obras de Construccion.

2.-OBXETO DO ESTUDIO.

Este Estudio Basico de Seguridade e Saude establece, perante a construccion desta
obra, as previsiéons respecto a prevencion de riscos de accidentes e enfermedades
profesionais, asi como os derivados dos traballos de reparacion, conservacion,
entretemento e mantemento, € as instalaciéns preceptivas de hixiene e benestar dos
traballadores.

Servira para dar unhas directrices basicas & empresa construtora para levar a cabo
as stas obrigaciéns no campo da prevencién de riscos profesionais, facilitando seu
desenrolo, baixo o control da Direccién Facultativa, dacordo co Real Decreto 1627/1.997
de 24 de Outubro, polo que se implanta a obrigatoriedade da inclusiéon dun Estudio
Basico de Seguridade e Saude nos Proxectos de edificaciéon e Obras Publicas.

3.-CARACTERISTICAS DA OBRA.

3.1.-Descripcion das obras.

As obras a realizar encontranse totalmente detalladas na memoria do presente
Proxecto.

3.2.-Unidades constructivas que compoiien a obra.

o Movemento de terras.

. Afirmado e pavimentacion.

. Obras de fabrica e drenaxes.
. Remates e sinalizacién.

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.
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4.-RISCOS.

4.1.-Riscos Profesionais.

-En movemento de terras.

Desplome de terras.

Atropelos por maquinaria e vehiculos.

Atrapamentos.

Colisiéns e volcos.

Caidas a distinto nivel.

Interferencias con lifias eléctricas, telefénicas ou de gas e calquer outro
servicio.

Pé.

Ruido.

-En afirmado e pavimentacion.

Atropelos por maquinaria e vehiculos.

Caidas en zanxas de cimentacion.

Atrapamentos.

Colisions e volcos.

Caidas a distinto nivel.

Desprendementos.

Interferencias con lifias eléctricas, telefénicas ou de gas e calquer outro
servicio.

Po.

Ruido.

Golpes contra obxetos.

Impacto por caida de obxetos.

Feridas punzantes ou aplastamentos en pes e mans.
Salpicaduras de formigén nos ollos.

Dermatoses por contacto co formigén e morteiro.
Erosions e contusiéons en manipulacion.

Feridas por maquinas cortadoras.

Interferencia con tuberias de abastecemento en servicio.
Por utilizacién de productos bituminosos en selados €/ou pavimentos.
Salpicaduras de productos asfalticos.

Inhalacién de gases procedentes de bettuns e asfaltos.
Peches en zanxas de cimentacién.

Queimaduras.

-En obras_de fabrica e drenaxes.

Atropelos por maquinaria e vehiculos.

Caidas en zanxas de cimentacién.

Atrapamentos.

Caidas a distinto nivel.

Desprendementos.

Interferencias con lifias eléctricas, telefénicas ou de gas e calquer outro
servicio.

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.
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° Po.

. Ruido.

. Golpes contra obxetos.

° Impacto por caida de obxetos.

. Feridas punzantes ou aplastamentos en pes e mans.
. Salpicaduras de formigén nos ollos.

J Dermatoses por contacto co formigén e morteiro.

. Erosiéns e contusiéns en manipulacion.

. Feridas por maquinas cortadoras.

. Interferencia con tuberias de abastecemento en servicio.
. Peches en zanxas de cimentacion.

. Queimaduras.

-En remates e sinalizacién.

. Atropelos por maquinaria e vehiculos.
. Atrapamentos.

. Colisions e volcos.

. Caidas a distinto nivel.

. Caidas de obxetos.

. Cortes e golpes.

-Riscos producidos por axentes atmosféricos.

-Riscos eléctricos.

. Interferencias con lifias de alta tension.

. Influencias de cargas electromagnéticas.

. Correntes erraticas.

. Correntes estaticas.

. Derivados de deficencias en méaquinas ou instalaciéns.

-Riscos de incendio.

4.2.-Riscos de danos a terceiros.

Producidos polas

obras

a realizar, habera riscos derivados das mesmas,

fundamentalmente por circulacién de vehiculos.
Derivados da entrada e/ou saida de vehiculos e maquinaria nas zonas proximas a

obra.

Derivados da presencia de persoal alleo 4 obra, sen respetar a limitacién de accesos.
Danos as instalaciéons de electricidade, telefonia, rede de gas, rede de auga, rede de
alcantarillado ou calquera outra instalacion de titularidade publica ou privada.
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5.-PREVENCION DE RISCOS PROFESIONAIS.

5.1.-Normas e medidas preventivas.

-En movemento de terras.

Desplome ou corremento de terras

Non se acopiaran materiais en zonas o borde das escavaciéns de influencia
dos taludes (distancia de seguridade 2 m.)

Conecemento das caracteristicas do terreo: nivel freatico, sobrecargas,
servicios e cimentacidéns cercanas, para garantir a estabilidade dos terreos
taludes.

Suspenderanse os traballos cando as condiciéns climatoloxicas sexan
desfavorables (choiva, vento...).

Inspeccionaranse antes da reanudacién dos traballos interrumpidos por
calquera causa o bdé comportamento das entibaciéns, comunicando calquer
anomalia a Direccién da Obra tras paralizar os traballos suxetos 0 risco
detectado.

Procederase 6 entibado dos taludes que non tefian suficiente cohesion. Como
norma xeral establecense os limites seguintes:

- Pendente 1/1 terreos movedizos, desmontables.
- Pendente 1/2 terreos blandos pero resistentes.
- Pendente 1/3 terreos compactos.

Atropelos por maquinaria e vehiculos e atrapamentos

Prohibese permanecer (ou traballar) no entorno do radio de accién do brazo
dunha maquina para o movemento de terras.

As manobras de carga a cuchara de camioéns, seran dirixidas polo Capataz,
(Encargado ou Vixiante de Seguridade).

O acceso de vehiculos sera independente 6 acceso de operarios.
O uso da maquinaria realizarase por persoal especializado.
Programarase e sinalizarase o percorrido dos vehiculos da obra.
Colisions e volcos

Sinalizarase a distancia de seguridade maxima de aproximacién 6 borde do
vaciado.

Protexerase o perimetro do vaciado e o percorrido da rampa mediante
barandilla rixida.

Sinalarase ou protexerase a escavacién mediante malla metalica.
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Para o acceso 0 fondo do vaciado ou escavacion instalaranse escaleiras
regulamentarias.

Sinalarase a escavacién das zapatas ou zanxas con pasarelas
regulamentarias.

Interferencias con lifias eléctricas, telefonicas ou de gas e calquer outro
servicio

En presencia de conducciéns ou servicios soterrados imprevistos,
paralizaranse de inmediato os traballos, dando aviso & Xefatura de Obra. As
tarefas reanudaranse tras o estudio do problema pola direccién de obra e
seguindo as suas instruccions.

P

Usaranse gafas protectoras de ollos e mascarillas antipé cando a producciéon
de po o faga preciso.

Ruido
Usarase protector auditivo se o nivel sonoro sobrepasa o permitido.

-En Afirmado e pavimentacion.

Atropelos por maquinaria e vehiculos.

Prohibese permanecer (ou traballar) no entorno do radio de acciéon dunha
maquina.

As manobras dos camibns, seran dirixidas polo Capataz, (Encargado ou
Vixiante de Seguridade).

O acceso de vehiculos sera independente 6 acceso de operarios.
O uso da maquinaria realizarase por persoal especializado.
Programarase e sinalizarase o percorrido dos vehiculos da obra.
Caida en zanxas de cimentacion

Sinalizarase a distancia de seguridade maxima de aproximaciéon 6 borde do
vaciado.

Protexerase o perimetro do vaciado e o percorrido da rampa mediante
barandilla rixida.

Sinalarase ou protexerase a escavacion mediante malla metéalica.

Para o acceso 6 fondo do vaciado ou escavacién instalaranse escaleiras
regulamentarias.

Sinalarase a escavacion das =zapatas ou zanxas con pasarelas
regulamentarias.

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE Paxina 6 de 12

Colisions e volcos.

Sinalizarase a distancia de seguridade méaxima de aproximacién 6 borde do
vaciado.

Protexerase o perimetro do vaciado e o percorrido da rampa mediante
barandilla rixida.

Sinalarase ou protexerase a escavacion mediante malla metélica.

Para o acceso 6 fondo do vaciado ou escavacidon instalaranse escaleiras
regulamentarias.

Sinalarase a escavacién das =zapatas ou 2zanxas con pasarelas
regulamentarias.

Desprendementos

Non se acopiaran materiais en zonas 6 borde das escavaciéns de influencia
dos taludes (distancia de seguridade 2 m.)

Coniecemento das caracteristicas do terreo: nivel freatico, sobrecargas,
servicios e cimentaciéons cercanas, para garantir a estabilidade dos terreos
taludes.

Suspenderanse os traballos cando as condiciéns climatoloxicas sexan
desfavorables (choiva, vento...).

Interferencias con lifias eléctricas, telefonicas ou de gas e calquer outro
servicio

En presencia de conducciéns ou servicios soterrados imprevistos,
paralizaranse de inmediato os traballos, dando aviso & Xefatura de Obra. As
tarefas reanudaranse tras o estudio do problema pola direccién de obra e
seguindo as suas instruccions.

Po

Usaranse gafas protectoras de ollos e mascarillas antipé6 cando a produccion
de p6 o faga preciso.

Ruido

Usarase protector auditivo se o nivel sonoro sobrepasa o permitido.

Golpes contra obxetos.

O manipular o material tomaranse as debidas precaucions para evitar
aplastamentos e feridas nos dedos. Para esto utilizaranse luvas de coiro, botas

de seguridade de punteira reforzada e roupa de traballo axeitada.

Impacto por caida de obxetos
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Prohibirase a permanencia de persoas no radio de accién baixo cargas
suspendidas.

Manipulacién de formigén

Prohibese situar os operarios detras dos camiéns formigoneira perante o
retroceso.

A manobra de verquido sera dirixida por persoal competente que vixiara que
non se realicen maniobras inseguras.

Prohibese cargar o caldeiro por encima da carga maxima.

Sinalizarase mediante unha traza horizontal o nivel maximo de enchido do
caldeiro.

Prohibese trasladar cargas suspendidas nas zonas onde se encontre
traballando o persoal.

A apertura do caldeiro para o verquido executarase exclusivamente
accionando a palanca disposta 6 efecto, coas mans protexidas con luvas
impermeables.

Do caldeiro penderan cabos de guia para axuda a sUa correcta posicién de
verquido. Prohibese guialo ou recibilo directamente, en prevencion de caidas
por movemento pendular do caldeiro.

Utilizaranse equipos de protecciéon individual.
Manipulacion do asfalto

Os camiéns cisterna de rego deberan cumprir a normativa T.P.C. en todos os
seus termos.

O conductor tera o correspondente certificado de aptitude para o transporte de
mercancias perigosas.

Extremarase o coidado na fase de encendido e quencemento do producto
bituminoso, mantendo limpo tanto o mecheiro como os demaéis elementos do
calefactor.

Manterase constante vixiancia do termémetro de temperatura do producto.

Na operacién de rego do producto bituminoso extremarase a precaucion en
non verquer producto fora da zona de aplicacién para non contaminar as
areas adxacentes, para o que se cuidara a limpeza e o perfecto uso dos
difusores cando se empregue rampa de rego e o regador extremara a sua
precaucién no uso da cana de rego.

Na fase de verquido do aglomerado en quente na tolva da extendedora
pofierase especial coidado na coordinacién de movementos entre o camién co
producto e a extendedora debido os golpes, atropelos, rebose de material por
encima da tolva..., que poden afectar tanto 6s propios operarios da maquinaria
en cuestién como s operarios de a pé e o entorno.
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Utilizaranse equipos de proteccién individual.

-En obras de fabrica e estruturas.

Atropelos e atrapamentos

Prohibese permanecer (ou traballar) no entorno do radio de accién dunha
magquina.

As manobras dos camiéns, seran dirixidas polo Capataz, (Encargado ou
Vixiante de Seguridade).

O acceso de vehiculos sera independente 6 acceso de operarios.
O uso da maquinaria realizarase por persoal especializado.
Programarase e sinalizarase o percorrido dos vehiculos da obra.
Caida en zanxas de cimentacion

Sinalizarase a distancia de seguridade maxima de aproximacién 6 borde do
vaciado.

Protexerase o perimetro do vaciado e o percorrido da rampa mediante
barandilla rixida.

Sinalarase ou protexerase a escavacion mediante malla metalica.

Para o acceso 0 fondo do vaciado ou escavacidon instalaranse escaleiras
regulamentarias.

Sinalarase a escavacion das zapatas ou zanxas con pasarelas
regulamentarias.

Desprendementos

Non se acopiaran materiais en zonas 6 borde das escavacions de influencia
dos taludes (distancia de seguridade 2 m.)

Cofiecemento das caracteristicas do terreo: nivel freatico, sobrecargas,
servicios e cimentaciéns cercanas, para garantir a estabilidade dos terreos
taludes.

Suspenderanse os traballos cando as condiciéns climatoloxicas sexan
desfavorables (choiva, vento...).

Interferencias con lifias eléctricas, teleféonicas ou de gas e calquer outro
servicio

En presencia de conduccibns ou servicios soterrados imprevistos,
paralizaranse de inmediato os traballos, dando aviso & Xefatura de Obra. As
tarefas reanudaranse tras o estudio do problema pola direccién de obra e
seguindo as stias instruccioéns.
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Po.

Usaranse gafas protectoras de ollos e mascarillas antipé cando a produccién
de pé o faga preciso.

Ruido

Usarase protector auditivo si o nivel sonoro sobrepasa o permitido.

Golpes contra obxetos

O manipular o material tomaranse as debidas precauciéns para evitar
aplastamentos e feridas nos dedos. Para esto utilizaranse luvas de coiro, botas
de seguridade de punteira reforzada e roupa de traballo axeitada.

Impacto por caida de obxetos

Prohibirase a permanencia de persoas no radio de acciéon baixo cargas
suspendidas.

Manipulacién de formigén

Prohibese situar 6s operarios detras dos camiéns formigoneira perante o
retroceso.

A manobra de verquido sera dirixida por persoal competente que vixiara que
non se realicen manobras inseguras.

Prohibese cargar o caldeiro por encima da carga maxima.

Sinalizarase mediante unha traza horizontal o nivei maximo de enchido do
caldeiro.

Prohibese trasladar cargas suspendidas nas zonas onde se encontren
traballando o persoal.

A apertura do caldeiro para o verquido executarase exclusivamente
accionando a palanca disposta 6 efecto, coas mans protexidas con luvas
impermeables.

Do caldeiro penderan cabos de guia para axuda a sua correcta posicién de
verquido. Prohibese guialo ou recibilo directamente, en prevencion de caidas
por movemento pendular do caldeiro.

Utilizaranse equipos de proteccién individual.

-En remates e sinalizacion.

Atropelos e atrapamentos por maquinaria e vehiculos.

Prohibese permanecer (ou traballar) no entorno do radio de accién dunha
maquina.
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As manobras dos camioéns, seran dirixidas polo Capataz, (Encargado ou
Vixiante de Seguridade).
O acceso de vehiculos sera independente 6 acceso de operarios.
O uso da maquinaria realizarase por persoal especializado.
Programarase e sinalizarase o percorrido dos vehiculos da obra.
Colisions e volcos

Sinalizarase a distancia de seguridade méaxima de aproximacién 6 borde do
vaciado.

Protexerase o perimetro do vaciado e o percorrido da rampa mediante
barandilla rixida.

Sinalarase ou protexerase a escavacion mediante malla metalica.

Para o acceso 6 fondo do vaciado ou escavaciéon instalaranse escaleiras
regulamentarias.

Sinalarase a escavacion das zapatas ou zanxas con pasarelas
regulamentarias.

5.2.-Proteccions individuais.

-Cascos: para todas as persoas que participan na obra, incluidos visitantes.
-Luvas de uso xeral.

-Luvas de goma.

-Luvas dieléctricas.

-Botas de auga.

-Botas de segurldade de lona.

-Botas de seguridade de coiro.

-Botas dieléctricas.

-Monos ou buzos: teranse en canta as reposicions 6 longo da obra, segundo o
Convenio Colectivo Provincial.

-Traxes de auga.

-Gafas contra impactos e antipo.

-Mascarillas antip6.

-Protectores auditivos.

-Polainas de soldador.

-Manguifios de soldador.

-Mandiles de soldador.

-Cinturéns de seguridade de suxeiccién para traballos en altura.

-Cinturon antivibratorio.

-Chalecos refrectantes para posibles traballos nocturnos.
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5.3.-Proteccidons colectivas.

-Porticos protectores de linas eléctricas.

-Valados de limitacién e proteccion.

-Sinais de trafico.

-Sinais de seguridade.

-Cinta de balizamento.

-Topes de desprazamento de vehiculos para evitar caidas a zanxas.
-Xaléns de sinalizacion.

-Tubos de suxeiccion cinturén de seguridade.

-Balizamento luminoso para traballos nocturnos ou con ocupacién de calzada.
-Extintores.

-Redes anticaidas.

5.4.-Formacion.

Todo o persoal debe recibir, ¢ ingresar na obra, una exposicion dos métodos de
traballo e dos riscos que éstos puideran entrafar, xuntamente coas medidas de
seguridade que debera empregar.

Elexindo 6 personal mais cualificado, impartiranse cursifios de socorrismo e
primeiros auxilios, de forma que todos os taxos dispofian dalgin socorrista.

En todo caso, as responsabilidades dos coordinadores, da direccién facultativa e do
promotor non eximira das suas responsabilidades 6s contratistas e subcontratistas.

5.5.-Medicina preventiva e primeiros auxilios.

-Botiquins:

Disporase dun botiquin contendo o material especificado na Ordeanza de Seguridade
e Satide nas Obras de Construccion.

-Asistencia a accidentados:

Deberase informar na obra do emprazamento dos diferentes Centros Médicos
(Servicios propios, Mutuas Patronais, Mutualidades Laborais, Ambulatorios, etc.) onde
deben trasladarse 6s accidentados para o seu mais rapido e efectivo tratamento.

E preciso dispofier na obra, e en sitio visible, dunha lista cos teléfonos e direcciéns
dos Centros asinados para urxencias, ambulancias, taxis, etc., para garantir un rapido
transporte dos posibles accidentados 6s Centros de asistencia.

-Recoiiecemento Médico:

Todo o persoal que empece a traballar na obra, debera pasar un recofiecemento
meédico previo 6 traballo, e que sera repetido no periodo dun ano.

Analizarase a auga destinada 6 consumo dos traballadores para garantir a sua
potabilidade, se non provén da rede de abastecemento da poboacion.
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6.-PREVENCION DE RISCOS DE DANOS A TERCEIROS.

Sinalizarase, dacordo coa normativa vixente, o enlace coas estradas e camifos,
toméandose as axeitadas medidas de seguridade que cada caso require.

Sinalizaranse os accesos naturais &4 obra, prohibindose o paso a toda persona allea a
mesma, colocandose no seu caso os peches necesarios.

No que se refire a riscos de voladura de rocha, tomaranse as medidas preventivas
necesarias para que tales voladuras no produzan danos en persoas ou bens préximos

(cortes de trafico na estrada existente, protecciéns, mallas, persoal de aviso, limpeza
mecanizada inmediatamente despois de cada voladura, etc.).

O ENXENEIRO DE CAMINOS

Asdo: JulieC//Rojo Martinez
Col. n°: 3.871
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ESTUDIO XEOTECNICO

1.-SITUACION, CARTOGRAFIA E OBXETO DO ESTUDIO.

A cartografia empregada, dende o punto de vista topografico € a correspondente a
Cartografia Militar de Espafia, escala 1:50000. Para o estudio xeotécnico, tomouse como
base o mapa xeoloxico editado polo Instituto Xeoléxico € Mineiro de Espana.

O obxeto deste estudio, consiste en aportar informacién xeotécnica para o proxecto
que se redacta.

2.-XEOLOXIA E XEOTECNIA.

O presente estudio realizase para adquirir informacién =xeoléxica que axude a
realizaciéon das obras que se detallan no proxecto. En base a este estudio e & cartografia
antes mencionada, chegouse a unha serie de conclusiéns que a continuacion se redactan e
que fan referencia a tipos de terreo, taludes en desmonte e terraplén...

O longo da traza do camifio procederase & eliminacién da capa de terra vexetal (o
espesor desta capa detallase no presente proxecto).

As caracteristicas do terreo son tales que permiten que os taludes de desmonte €
terraplén sexan de 1:1 e 3:2 respectivamente.

En caso de que sexa necesaria a apertura dalgunha zanxa para a introduccién de
tuberias, estas asentaranse sobre un terreo 6 que previamente se lle tera eliminado a capa
de terra vexetal.

A continuacién é necesaria unha compactaciéon do terreo ali ande se sitie a tuberia.
Dita compactacion realizarase cos medios mecéanicos que se especifiquen no proxecto.

En canto 6s taludes das zanxas, seran, en xeral, e sempre que estudios posteriores en
obra non mostren outras necesidades de 1:7.

Recomendase, sen prexuizo do anteriormente descrito, que en zonas puntuais, onde
se poida prever a aparicién dalgiin tipo de problema relacionado coa xeoloxia, se realicen
estudios posteriores en maior profundidade, tanto na traza dos camifios, como nas zonas
de situacion das tuberias.
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IDENTIFICACION E VALORACION DE ASPECTOS
MEDIOAMBIENTAIS E RECOMENDACIONS PARA
MINIMIZACION DOS IMPACTOS ASOCIADOS

1.-INTRODUCCION.

O obxectivo do presente anexo € a identificacibn e valoracion de aspectos
medioambientais e resumir unha serie de recomendaciéns que permitan as empresas do
sector da construccion unha mellora do seu comportamento medioambiental.

Coa aplicacién destas recomendaciéns practicas pretendese conseguir:

. Racionalizaciéon dende o punto de vista medioambientais na merca de
materias primas.

Reduccion de consumos enerxéticos e de auga.

Previr a xeraciéon de residuos.

Diminucién dos residuos xerados.

Controlar a contaminacioén atmosférica, actistica e os verquidos.
Sensibilizacion medioambiental.

2.-IDENTIFICACION DE ASPECTOS.
O proceso de identificacion de aspectos ten por obxecto xerar un grupo de indicadores

que permitan determinar o grupo de elementos ambientais que poidan resultar
significativamente afectados pola execucion das obras.
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2.1 Impactos sobre o medio fisico.

2.1.1. Impactos sobre o solo.

Os principais efectos potenciais sobre o solo xerados polas obras produciranse
durante a fase de construccion, producindose alteraciéns sobre o substrato, entre
as que cabe destacar como principais:

. Movementos de terras, debidos & actuacién da maquinaria necesaria
para obra.

. Recubrimento e impermeabilizacion de superficies de solo, pola
colocacion no mesmo de materiais de obra ou das futuras instalaciéns.

. Os movementos de terras provocaran a aparicion de superficies

desprovistas de vexetacion que modificaran a evolucién edéafica que
terian estes solos se contasen coa presenza da cuberta de terra vexetal.

. Isto provocara nas superficies afectadas cambios nos horizontes edaficos
debidos 4 mestura de terras dos distintos niveis € 4 perda do horizonte
superficial que é o mais rico en nutrintes.

. Controlar a contaminacién atmosférica, actistica e os verquidos.

. Sensibilizaciéon medioambiental.

2.1.2. Impacto sobre a auga.

Durante a fase de construccién, os efectos sobre a auga poden proceder de
verquidos accidentais da maquinaria de obra que poden afectar s augas tanto
superficiais como soterradas ou ben da impermeabilizacion de superficies que
poden danar as zonas de recarga de acuiferos.

2.1.3. Impactos sobre a atmoésfera.

Dentro deste apartado, analizanse dous tipos de efectos sobre este elemento do
medio: a contaminacion acustica e a contaminaciéon atmosférica, xeradas ambas
como consecuencia das actividades que tefien lugar na zona de influencia das
obras durante as fases de construccion e funcionamento.

Contaminacion actustica.

As obras produciran durante a fase de construccién un incremento no nivel de
ruidos propiciado pola circulacién de camiéns e todo tipo de maquinaria, que se
eliminaran unha vez rematadas as obras.

Contaminacion atmosférica.

Fase de Construccion. Nesta fase as alteraciéns poden ser debidas 6 aumento de
p6 no aire debido as labouras de escavacién, remocién de terras, etc. asi como a
emisién de gases de escape da maquinaria empregada.

Estes efectos teran un caracter puntual e temporal. O primeiro deles sera

minimizable mediante os correspondentes regos periédicos e o segundo deles
inapreciable no tempo e s6 temporal mentras duren as obras.

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



IDENTIFICACION E VALORACION DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTAIS Paxina 3 de 11

2.1.4. Efectos sobre a biocenose.

Impactos sobre a vexetacion.

As actuaciéns que se levaran a cabo durante as fases de construccion e
explotacién, van orixinar un impacto sobre a vexetacion de duas formas:
destruccion directa e degradaciéon da vexetacion.

A destruccién directa acontecera durante o proceso de movimento de terras.

Outras acciéns do proxecto que tenen consecuencias similares & anteriormente
citada son o movimento de maquinaria pesada e os depésitos e verquidos de
materiais. A destrucciéon da vexetaciéon prodicese en zonas concretas nos
arredores da area, podendo afectar a zonas mais extensas no caso de que non se
tefia coidado durante a fase de obras. Nestas zonas € dificil a colonizaciéon da
vexetacion a causa da compactaciéon dos solos.

A magnitude do impacto depende das superficies ocupadas e do valor das
comunidades vexetais.

Impactos sobre a fauna.

Os principais impactos que un proxecto deste tipo orixina sobre a fauna son a
degradacién e eliminacion de habitats.

Sectores econémicos.

Os efectos derivados da construccion e posterior posta en servicio da area sobre a
economia local son as seguintes:

. Aumento da capacidade de gasto debido o emprego de todo tipo xenerado
pola obra.
. Incremento dos contratos de subministro e servicio con empresas locais,

que produciran un aumento no volume de negocio de almacenistas,
maioristas, transportistas etc, particularmente durante a fase de
construccioén.

J Aumento das inversléns indirectas.

2.1.5. Impactos sobre a paisaxe.

Calquer construccion implica, nun principio, un impacto negativo sobre a paisaxe
xa que o seu deseflo introducira linas que soen ser discordantes coas formas
onduladas do terreo. Ademais produicese un contraste cromatico co entorno pola
presencia de zoas nuias de vexetacioén e pola cor das obras.

Rematadas as obras, o impacto decrecerda como consecuencia da integracion

paisaxistica do conxunto das instalaciéns no entorno circundante e da ordeacién
ecoloxica proxectada.
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3.-VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTAIS.

Para a valoracion de aspectos ambientais tomaremos como base o procedimento P-05
"Identificacién e Avaliacién de Aspectos e Impactos Ambientais" e os criterios de
peligrosidade e Sensibilidade do medio definidos no mesmo, empregando a féormula I=(P+S),
considerando potencialmente significativos aqueles onde I supere ou igualen o valor 18.

Asi procedese a anexar a valoracidon da significatividade dos aspectos aplicables a
xestion do desefio en cuestion:

Criterios Significativo
Aspecto Medioambiental P s I SI/NON
Contamu‘lacmn do solo. . 5 5 20 SI
(mov.terras, préstamos e vertedoiro)
Contammrflcwn do solo. 5 s 10 NON
(formigonado)
Contalnma.cmn do 's‘olo. 1 5 6 NON
(accesos e instalaciéns)
Verquidos a auga. _ 5 5 10 NON
(mov.terras e explanacion)
Verquidos & auga.
(transito de camiéns e maquinaria de S S 10 NON
obra)
Verqu1d9s a aug.af. 1 5 & NON
(accesos e instalacions)
Afecc1c‘>ns sobre cunses naturais 1 5 6 NON
(desvios, canalizacién cauces)
Ermsmn’s ajcmosferlcas' : 1 5 6 NON
(mov.terras, transito de maquinaria)
Emisions .atmosferlcas 1 5 6 NON
(formigonado)
Contam1{'1ac.1on acustlc% : 1 5 6 NON
(mov.terras, transito de maquinaria)
Afeccions s?bre a vexetacion ' 5 5 10 NON
(mov.terras, préstamos e vertedoiro)
Afecmons‘ sobre a fauna : 5 S 10 NON
(mov.terras, préstamos e vertedoiro)
Afeccions ‘sobre a paisaxe ' 15 5 20 SI
(mov.terras, préstamos e vertedoiro)
Afeccions sobre a pa‘lsaxe 5 5 10 NON
(estruturas e pontons)
A.fecc1ons sobre a Pe'usax.e 15 5 20 SI
(pistas, accesos adicionais)
Consumo ‘de .recursos naturais 5 5 10 NON
(sect. Econémicos; ocup. Espazo)
Consumo de materias primas 5 5 10 NON
Xeracion de residuos 15 5 20 SI
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4.-RECOMENDACIONS.

4,1 Formacion.

A formacién do persoal da empresa nas boas practicas medioambientais € un piar
fundamental do sistema. Se o persoal non esta informado, formado e concienciado a
maioria das medidas adoptadas seran ineficaces a longo prazo.

4.2 Residuos.

O numero de envases baleiros reducirase mercando os materiais en recipientes de
gran tamafio, conseguindo desta maneira a reducién de acopios.

Por exemplo: Para os aditivos de morteiro e formigén realizados na propia obra
podese habilitar un contedor de dimensiéns Axeitadas que sera reenchido polo provedor
segundo as necesidades da obra.

Antes de adquirir materiais, poderase negociar cos provedores que acepten os
sobrantes e a devolucién dos envases e embalaxes, para a sta reutilizacién ou reciclado.

4.3 Mercas.

No custe dunha materia prima valoraranse os criterios ecol6xicos na sua xusta
medida. A igualdade de prezos e caracteristicas técnicas entre materiais que realizan unha
mesma funcién, optarase polos que consumen menos recursos naturais e enerxia ou son
menos agresivos co medio ambiente.

Sera prudente planificar as cantidades das mercas. Se estas son excesivas
favorécese a aparicion de materiais caducados ou obsoletos, que se converteran en
residuos.

Para a limpeza de equipos e maquinaria procuraranse os productos quimicos de
menor agresividade medioambiental. Ademais, os productos quimicos toéxicos levan
implicita a xestién dos seus envases, que son tamén residuos toxicos e€/ou perigosos.

O persoal encargado das mercas debe coordinarse co resto da empresa. Deberase
procurar sempre mercar os materiais en cantidades e en recipientes axeitados e

reutilizables ou, en todo caso, reciclables.

4.4 Equipos.

O igual que cos materiais, antes da merca de novos equipos (maquinaria, equipos
eléctricos e mecéanicos, etc.), terase en conta, os que, con similares prestacions, sexan mais
respetuosos co medio ambiente, no seu funcionamento normal, nos mantementos
preventivos e correctivos e na sua final retirada unha vez concluida a sta vida util.

4.5 Almacenamento.

Protexeranse as areas de almacenamento das inclemencias do tempo € as
temperaturas extremas. Provocan envellecemento prematuro no material almacenado,
xerando gran cantidade de residuos.
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No acceso éas fincas utilizadas como zonas de almacenamento e acopio
procurarase utilizar a mesma rodada para entrar e sair.

Nos almacenamentos emprazaranse os contedores de forma que se facilite a sta
inspeccion completa. Asi simplificase a comprobacion do seu estado e rediicese o risco de
golpes ou derrubamentos, que poden xerar residuos e emisions.

Seguiranse estrictamente as instrucciéns dos provedores e fabricantes sobre o
almacenamento e manipulacién dos materiais subministrados, desta maneira evitaranse
posibles incidentes ou circunstancias que poderian deteriorar as materias primas.

Nos tanques de almacenamento sera recomendable instalar e comprobar
periodicamente os indicadores visuais de nivel e, na medida do posible, alarmas de reborde.

Debense establecer procedementos en materia de deteccién, contencién, actuacién
e saneamento de emerxencia ante posibles escapes de sustancias almacenadas.

Os sistemas de mesturado con dosificacidn mecanica son moi convintes dende un

punto de vista medioambiental. Desta maneira redicese o emprego de materia prima na
preparaciéon de disolucions.

4.5.1. Xestion da terra vexetal afectada polas obras.

Para acadar unha axeitada restauracion e integracion paisaxistica das zonas
afectadas, resulta necesario adoptar unha serie de medidas encamifiadas a
conservacion da capa de solo que vai ser retirada nestas zonas.

Desta forma, establecense as medidas que se han de seguir para a preservacion
das capas de solo retiradas nas distintas zonas, capas de solo que seran as mais
favorables para utilizar de novo na restauracién das superficies afectadas polos
seguintes motivos:

Substrato edafico propio das distintas zonas.

Existencia de factores ligados especificamente 4 produtividade propia da zona
(factores quimicos, fisicos e microbioloxicos).

A existencia de todos estes factores propios da zona propicia mais rapidamente a
restauraciéon do sistema edéafico, posto que se adaptan particularmente as
condiciéns do lugar.

Non obstante, este material edafico require uns coidados para mantelo nunhas
condiciéns axeitadas, que permita a conservacion das stas calidades, de maneira
que se reutilice na restauracién das superficies afectadas en perfectas condiciéns.
As condicions de conservacion e mantemento do solo son as seguintes:

a) Naretirada da capa de terra vexetal (primeiros 15-20 cm de solo):
. Separar cada unha das capas identificadas (horizonte A e outros), para

que non se diluan as calidades das mais fértiles 6 mesturarse con outras
de peores caracteristicas.
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b) No almacenamento da terra vexetal:

. O almacenamento debe efectuarse con coidado, especialmente para evitar
o seu deterioro por compactacion e a desestruturacién do solo (incluindo
a morte dos microorganismos aerobios).

. Manipular a terra cando estea seca, ou cando o contido de humidade
sexa menor do 75%.
. A capa edafica separarase e apilarase nos lugares indicados para elo, en

montons de altura non superior a 2 m. e cunha duracién do
almacenamento o menor posible para evitar a degradacién do recurso.

. No caso de que este periodo superase os dous meses, engadirase mulch
para mellorar a estrutura do solo e para manter as condiciéns de
oxixenacién e non apelmazamento do solo. En todo caso deberase
aportar cantidade suficiente para manter un 6% de materia organica
neste solo. Asimesmo, procederase 6 aboado e & plantaciéon de especies
pratenses (preferentemente fixadoras de nitréoxeno) nunha dosis minima
de 50 Kg/Ha que permitan manter a estrutura e composicién do solo.

° Asimesmo, vixiarase que o contido de humidade sexa o axeitado ¢
suficiente para manter en bd estado de conservaciéon esta terra,
realizando cando menos un rego por semana se esta transcorre sen
chuvias. En época estival incrementarase, de ser necesario, a frecuencia
de rego.

. Engadirase o producto dos desbroces da vegetacién, para elo procederase
a sla trituracion e mesturarase co solo extraido. Isto permitira a
incorporacion de sementes e materia organica 6 solo, facilitando a sua
conservacion.

. En ningin caso esta terra vexetal podera mesturarse cos estériles
procedentes da excavacion o con calquer outro tipo de residuos ou
escombros e garantizarase o non deterioro por erosién hidrica ou
compactaciéon polo paso de maquinaria.

En relacién cos lugares de acopio, estes deberan te-las seguintes caracteristicas:

. Zonas de minima pendente.

. Zonas protexidas de riscos de deslizamento, de inundacién e de arrastres
por efecto da chuvia.

. Zonas protexidas de areas de paso de maquinaria.

. Zonas proximas 6s lugares nos que se reutilizara.

Concretamente, o solo retirado procedente da apertura de zanxas acopiarase a un
lado da zanxa, seguindo o trazado da mesma, en cordéns lonxitudinais de altura
maxima de 2 m. Estes cordéns interromperanse cada 1,5 m. (separaciéon entre
acopios) empregando o cazo dunha pala excavadora. A razén desta separacion é a
de non impedir a circulacién do aire e o de non interromper a libre circulacién da
auga de escorrentia nas distintas zonas. Asimesmo, procederase a separar de
maneira diferenciada as distintas capas do solo, polo que se deberan efectuar 2
cordons lonxitudinais:

O primeiro, mais exterior 4 zanxa da conduccién: formado polos primeiros 20 cm.
de espesor, correspondentes & capa de terra vexetal ou coberteira.

O segundo, mais préximo a zanxa co resto do solo extraido da zanxa.
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4.6 Manipulaciéon de materiais.

As sustancias perigosas deben ser etiquetadas clara e correctamente para evitar
accidentes, erros e contaminacions. Tamén se controlara a orde da sua chegada, xa que
empregando sempre as mais antigas, reduciranse os residuos xerados por envellecemento
do material.

Os bidéns, tanques e recipientes empregados na obra deberan estar
herméticamente pechados. Podense producir fuxidas 6 solo por derrames, e 4 atmosfera por
evaporacion.

O maior risco de incidentes, derrames etc. coérrese nas operacions de carga e
descarga de materiais. Por elo, sera moi importante establecer practicas de seguridade e
procedementos escritos para a sua realizacion. Para estas labores poden aproveitarse os
documentos, plans e procedementos de seguridade e saude.

4.7 Produccién.

Sempre que sexa posible, evitarase o uso de pinturas ou tintes baseados en
disolventes en favor doutros con base de auga. A sua fabricacién e depuracion pode
implicar o escape de disolventes.

Deberanse rexistrar as fuxidas e derrames e os seus correspondentes custes. Esta
préactica daranos informacioén sobre a orixe das fuxidas e os seus custes asociados co que se
poden poner en marcha medidas preventivas.

Resultara moi eficaz o uso de follas de instruccidéns para os equipos, consignando
as suas caracteristicas, funcionamento 6ptimo e mantemento. Cada tarefa debe estar ben
definida e rexistrada. Deste modo indirectamente redicese a fabricacion de productos
agresivos co medio ambiente.

Os manuais e procedementos sobre seguridade e hixiene no traballo informan
sobre aspectos de gran interese, sobre posibles sucesos con implicacions medioambientais
e evitan accidentes laborais. Pédense establecer plans e procedementos que en combinacién
con estes prevefian tamén os incidentes de consecuencias medioambientais.

Nas relacions cos subcontratistas, en caso de existir, é recomendable levar un

control especifico da stia actuacion medioambiental, os seus permisos € licencias, os seus
procedementos, etc.

4.8 Mantemento e limpeza de equipos.

Deberanse estudiar os elementos quimicos que compofien os productos. O uso
innecesario de sustancias téxicas no mantemento de equipos e maquinaria aumentara a
xeracion de residuos perigosos.

Nas follas de instruccions dos equipos acostuma incluirse a frecuencia e método
de limpeza: presién de auga (alta ou baixa), tempo, frecuencia ou intervalos, se debe facerse
con difusores ou otro tipo de productos (deterxentes ou disolventes), onde e como
almacenar, verter ou xestionar os residuos resultantes, etc. A sistematizacién destes
procedementos de mantemento reduce fuxidas e derrames dos equipos mecanicos.
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Antes da sila limpeza ou retirada definitiva de servicio, os contedores baleiraranse
por completo. Desta forma reducirase a cantidade de productos de limpeza necesarios € a
xeracion de residuos.

Limpar un equipo inmediatamente despois do seu uso evita a formaciéon de
depébsitos endurecidos que implicaran grandes consumos de disolventes e auga. Unha
limpeza preliminar con medios mecanicos aforra mais auga e disolventes. Na medida do
posible, os equipos dedicaranse a un sé proceso para evitar a necesidade de limpar entre
carga € carga.

Para a limpeza de equipos pode optarse por sistemas de aerosol ou spray fronte a
inmersién en recipientes. Esta alternativa reduce o volume de verquidos e residuos. Como
alternativa 6 uso de disolventes para limpar interiores de tubos pode optarse polo emprego
de tacos de plastico ou escuma, que se introducen mediante un gas propulsor inerte.

4.9 Limpeza xeral.

Se se conseguen reducir ou eliminar as causas de suciedade, evitase a necesidade
de desviar recursos ou esforzos extra as labouras de limpeza.

En xeral debe comprobarse que a cantidade de auga empregada na limpeza € a
axeitada.

Para evitar consumos innecesarios € contaminacion deberase empregar as
cantidades minimas recomendadas polo fabricante no emprego de productos de limpeza. O
ideal é que o método de limpeza tefia o menor niimero posible de etapas, que se usen os
axentes menos perigosos para o entorno e que se xere a minima cantidade de residuos e
emisions.

4.10 Consumo de auga.

Para reducir a auga empregada para limpeza, humidificacién de aridos ou
fabricaciéon de formigoén é moi eficaz a dosificacién por aspersores ou difusores gobernados
por temporizadores.

Os contadores de auga por zonas de produccién axudara a identificar as de maior
consumo e fan mais eficaces as medidas que corrixen as perdas de auga nas instalacions.

As inspecciéns da instalaciéon de fontaneria contribuiran a detectar fuxidas e, por
tanto, evitan elevados consumos por avarias.

4.11 Consumo de enerxia.

Coniecendo os valores reais de consumo € posible establecer obxectivos de
reduccién no seu uso. Para tal fin deberase determinar o consumo de enerxia eléctrica por
zonas.

As lampadas fluorescentes consumen a quinta parte da enerxia que as de

incandescencia. E moi aconsellable instalar sistemas de alumeado por tubos fluorescentes
ou lampadas de sodio.
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Nas oficinas e despachos, que sexa necesario instalar na zona de obras, deberase
aproveitar 6 maximo a iluminaciéon natural, situando os postos de traballo preto dos
ventanais e asegurando a sua limpeza para que deixen pasar a luz coa méaxima claridade.

A instalacion de baterias de condensadores para o control de reactiva € outra
medida eficaz que ademais reduce a factura mensual de enerxia eléctrica.

Fuxidas de vapor ou de aire comprimido das instalaciéns supofien perdas
considerables de enerxia. Revisaranse e manteranse periédicamente estes sistemas.

4.12 Verquidos contaminantes.

Derrames de aceites, lubricantes, productos de limpeza, augas resultantes do
lavado de maquinaria, etc. contaminan os cursos de auga, debendo controlarse o seu uso e
eliminacion axeitados.

Un verquido frecuente nas obras € o ocasionado polo lavado in situ dos camiéns
formigoneira trala descarga. Pode habilitarse unha zona de lavado de maquinaria de tal
maneira que a auga sexa recollida nos recipientes ou contedores onde se amasa o morteiro.
Asi evitarase que a auga chegue 6 alcantarillado e reutilizarase para o seu uso no amasado
do morteiro.

As tuberias de augas negras e de verquidos deberan ser revisadas para evitar
contaminaciéns do solo.

4.13 Emisiéons atmosféricas.

As principais emisiéns atmosféricas a controlar nas obras son o p6 no tratamento
de aridos, 6xidos de azufre, nitroxeno e carbono; posibles fuxidas de combustible; gases de
soldadura; etc. Un axeitado control contribuira a reducir a contaminacion.

Unha féormula practica e sinxela € o rego frecuente (varias veces 6 dia} das zonas
de trasfega de maquinaria e camiéns. Desta maneira reducirase a cantidade de pé e, en

consecuencia, as molestias e queixas dos vecifos.

Este mesmo sistema se podera aplicar de maneira mais xeral nas fases iniciais
dunha obra. O movemento de terras é o principal xerador de p6 nas obras.

4.14 Ruido e Vibracidns.

As medicions periédicas dos niveis de ruido nas obras, instalacions, etc. naquelas
ocasions en que os traballos a realizar poidan ocasionar niveis de ruido non aceptables.

Para minimizar as molestias 0s veciflos da obra, tenderase a realizar as
actividades mais ruidosas nas horas centrais do dia.

4.15 Residuos toéxicos. Xestion.

O aceite usado é un residuo moi contaminante. A xestién destes a través de
empresas especializadas contribuira a reducir considerablemente a contaminacion.
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Os residuos que poden conter metais deben ser caracterizados para determinar o
seu nivel de toxicidade. Isto facilitara a stia correcta xestion.

A retirada controlada dos residuos perigosos a través dun transportista e xestor
autorizado asegurara que dita xestion realizase en condicions axeitadas.

4.16 Control e almacenamento de residuos.

Unha boa practica consistirda en verificar os tipos de residuos que a empresa
produce e levar un rexistro que incliia tipos, cantidades, orixes, destino e custes asociados
0s mesmos.

Para reducir a producciéon de residuos poderase estudar a posibilidade de
establecer programas de minimizacién por unidade de producto.

En moitas ocasiéns é posible o emprego dos subproductos orixinados na
actividade principal para outros traballos similares.

Por exemplo: Terras sobrantes de escavacién para recheo e aplanado doutras
zonas.

Antes que considerar os subproductos como chatarra ou residuos, convira
reprocesar os que non alcanzaron unha calidade 6ptima.

Os escombros son considerados como residuos inertes. Debera realizarse un
tratamento independente do que se da 6s residuos s6lidos urbanos. Unha medida eficaz €
habilitar unha zona de acopio dos escombros. O aspecto da obra mellorard e a xestion
destes residuos simplificase considerablemente.

Nas instalacions € necesario realizar unha correcta segregacion dos residuos
(aceites, desbroces, envases e embalaxes, betume, restos de formigon e de pintura siliconas,
desfeitos de oficina, productos quimicos, chatarra, escombros, madeiras, etc.). Poderanse
obter beneficios da sua venta, para o cal é preciso separalos.

Para a segregacion de certo tipo de residuos deberanse acondicionar zonas. Nelas
poderan instalarse contedores tipo xaula, de facil transporte en camioén, para almacenar e
segregar o papel cartéon do plastico. Tamén é sinxelo instalar un contedor para os residuos
sélidos urbanos.

Un bé etiquetado e o almacenamento correcto dos residuos manexados e
producidos evitaran contaminacions e accidentes 6s traballadores.

4.17 Actualizacion lexislativa.

A empresa debera procurar cofiecer a lexislacion medioambiental que lle afecta,
asi como estar 6 corrente da nova normativa que 6 respecto se vaia aprobando e afecte a
sua actividade. Para isto pddense manter contactos frecuentes e periédicos coa
administracién, confederaciéns empresariais e sectoriais, colexios profesionais ou empresas
especializadas no campo medioambiental.
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XESTION DE RESIDUOS

1.-ANTECEDENTES.

O presente estudio de Xestién de Residuos de Construcion redactase dacordo co R.D.
105/2008 polo que se regulan a produccién e xestion de residuos de construccion e
demolicién.

O presente Estudio realiza unha estimaciéon dos residuos que se prevé que se
produciran nos traballos directamente relacionados coa obra e habera de servir de base
para a redaccion do correspondente Plan de Xestiéon de Residuos por parte do construtor.

Na memoria do presente Proxecto quedan definidas as actuaciéns que se pretenden
realizar.

2.-ESTIMACION DE RESIDUOS A XERAR.

A estimacién de residuos a xerar figura na tdboa existente ao final do presente
Estudio.

Tales residuos correspondense cos derivados do proceso especifico da obra prevista
sen ter en conta outros residuos dos sistemas de envio, embalaxes de materiais, botes,
envoltorios, etc. Estes non se estudan por considerar que carecemos de informaciéon abonda
para facelo xa que dependera das condiciéns de compra e subministraciéon dos materiais
que se han de considerar no correspondente Plan de Residuos do construtor.

A estimacioén codificouse dacordo 6 establecido na Orde MAM/304/2002. Non se prevé
a xeracion de residuos perigosos como consecuencia do emprego de materiais de
construccién; non obstante, poderianse usar substancias perigosas como disolventes,
pinturas, etc; que deberan ser incorporadas 6 Plan de Xestion de Residuos cando se
coniezan as condicions de subministracion e aplicacién de tales materiais.

3.-MEDIDAS DE PREVENCION DE XERACION DE RESIDUOS.

A maior parte dos residuos que se xeran na obra son de natureza non perigosa. Para
este tipo de residuos non se prevé ningunha medida especifica de prevencion mais ala das
que implican un manexo coidadoso.

Con respecto as moderadas cantidades de residuos contaminantes ou perigosos,
trataranse con precaucion e preferiblemente retiraranse da obra a medida que se vaian
empregando. O Construtor encargarase de almacenar separadamente estes residuos ata a
sua entrega 6 "xestor de residuos” correspondente e, no seu caso, especificard nos contratos
a formalizar cos subcontratistas a obriga destes de retirar da obra todos os residuos
xerados pola stia actividade, asi como de responsabilizarse da sua xestién posterior.

Prevese asi mesmo, a instalacion dunha caseta de almacenaxe de produtos sobrantes

reutilizables, de modo que en ningin caso poidan enviarse a vertedoiros senén que se
proceda 6 seu aproveitamento posterior por parte do Construtor.
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4,-MEDIDAS PARA A SEPARACION DE RESIDUOS.

Mediante a separacion de residuos facilitase a sua reutilizacién, valorizacion e
eliminacién posterior. Baseandose no artigo 5.5 do RD 105/2008, os residuos deberan
separarse cando, de forma individualizada para cada unha das fraccions, a cantidade
prevista de xeracion para o total da obra supere as seguintes cantidades:

Formigén 160,00 T
Ladrillos, tellas, ceramicos 80,00 T
Metais 4,00 T
Madeira 2,00 T
Vidro 2,00T
Plasticos 1,00 T
Papel e carton 1,00 T

Prevense as seguintes medidas:
Para a separacion dos residuos perigosos que se xeren disporase dun colector axeitado
a situacién do cal variara 6 longo da traza por tratarse dunha obra lineal.

Contarase con todas as autorizaciéns que resulten necesarias para a Xestion e
transporte dos residuos xerados nas obras, conforme & normativa que lle € de aplicacion.
Ademais o produtor, segundo indica o RD 105/2008 do 1 de febreiro, dispora da
documentacioén que acredite que os residuos de construcién e demolicién producidos foron
xestionados, na obra ou entregados a unha instalaciéon de valorizacién o de eliminacién
autorizada.

Unha parte dos residuos xerados poderan reciclarse na propia obra, como € o caso do
terreo procedente da escavacion tanto de gabias coma de desmontes ou cimentaciéns, que
se pode empregar no recheo dos terrapléns e zanxas, mentres que os materiais como ferro e
aceiro poderan destinarse & valorizacion.

Os materiais que contefien amianto son residuos perigosos segundo a directiva
91/689/CEE do consello do 12 de Decembro de 1991 relativa a residuos perigosos € polo
tanto deberan eliminarse por medio dun xestor autorizado.

5.-ORGANIZACION DA OBRA.

As maquinas asentaranse en varios puntos dependendo do tramo no que estean a
traballar. Eses puntos non interferiran co trafico da estrada e a sua localizacion xerara o
minimo impacto ambiental, isto é: non se localizaran cerca de canles de auga nin en zonas
con flora ou fauna protexida ou especialmente sensible.

Para os accesos as distintas trazas intentarase utilizar, na medida posible, camifios xa
existentes de maneira que non sexan necesarios desmontes, terrapléns ou talas de arbores
para habilitalos.

Utilizaranse na medida posible, materiais reciclados e amigos do medio tratando de
cumprir un dos obxectivos fixados.

Para o balastro utilizarase a maxima porcentaxe posible de aridos procedentes de

plantas de reciclado de inertes, sempre que se comprobe mediante ensaios que cumpren as
prescriciéns minimas para o seu uso en firmes.
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Establecerase un punto limpo na obra, con colectores especificos para cada tipo de
residuo. Os colectores estaran debidamente identificados cos seus adhesivos
correspondentes.

En obra disporase dun manual de boas practicas ambientais, que estara a disposicion
de todo o persoal da obra. O persoal subcontratado sera informado a través dunha circular
ambiental.

6.-PRESCRICIONS TECNICAS.
Establécense as seguintes prescriciéns xenerais no relativo 4 xestion de residuos:

* Prohibese o depodsito en vertedoiro de residuos de construccién e demolicion
que non fosen sometidos a algunha operacion de tratamento previo.

e Ademais das obrigas previstas na normativa aplicable, a persoa fisica ou
xuridica que execute a obra estara obrigada a presentar a propiedade desta un
plan que reflicta como levara a cabo as obrigas que lle incumban en relacion cos
residuos de construccién e demolicion que se vaian producir na obra. O plan,
unha vez aprobado pola direccién facultativa e aceptado pola propiedade, pasara
a formar parte dos documentos contractuais da obra.

* O posuidor de residuos de construciéon e demolicién, cando non proceda a
xestionalos por si mesmo, e sen prexuizo dos requirimentos do proxecto
aprobado, estara obrigado a entregalos a un xestor de residuos ou participar nun
acordo voluntario ou convenio de colaboraciéon para a stia xestiéon. Os residuos
de construccion e demolicién destinaranse preferentemente, e por esta orde, a
operacions de reutilizacién, reciclado ou a outras formas de valorizacion.

e A entrega dos residuos de construccién e demolicién a un xestor por parte do
posuidor habera de constar en documento fideligno, no que figure, polo menos, a
identificacion do posuidor e do produtor, a obra de procedencia e, se € 0 caso, o
numero de licencia da obra, a cantidade, expresada en toneladas ou en metro
cubicos, ou en ambas as duas unidades cando sexa posible, o tipo de residuos
entregados, codificados conforme & lista europea de residuos publicada por Orde
MAM/304 /2002, de 8 de febreiro, ou norma que a substitua, e a identificacion
do xestor das operaciéns de destino.

¢ O posuidor dos residuos estard obrigado, mentres se atopen no seu poder, a
mantelos en condiciéns axeitadas de hixiene e seguridade, asi como a evitar a
mestura de fracciéns xa seleccionadas que impida ou dificulte a stia posterior
valorizacién ou eliminacién.

e Cando o xestor 6 que o posuidor entregue os residuos de construccién e
demolicibn efectile unicamente operacions de recollida, almacenamento,
transferencia ou transporte, no documento de entrega debera figurar tamén o
xestor de valorizaciéon ou de eliminacién ulterior 6 que se destinaran os residuos.
En todo caso, a responsabilidade administrativa en relacion coa cesién dos
residuos de construcion e demolicidbn por parte dos posuidores aos xestores
rexerase polo establecido no artigo 10/1998, do 21 de abril.
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Establécense as seguintes prescripcién particulares en relacién 6 almacenamento,
manexo, separacion e almacenamento dos residuos xerados:

EVACUACION DE RCD ° S:

* Para os derrubamentos: realizaranse actuaciéns previas tales como apeos,
apuntalamentos, estruturas auxiliares... para as partes ou elementos perigosos,
referidos tanto & propia obra coma aos edificios ou estruturas lindantes.

* Sinalizaranse as zonas de recollida de escombros.

* O conduto de evacuacion de escombros serad preferiblemente de material
plastico, perfectamente ancorado, debendo contar en cada plan dunha boca de
carga dotada de faldras.

O final de conduto debera quedar sempre por debaixo da lina de carga maxima
do colector.

* O contendor debera cubrirse sempre cunha lona ou plastico para evitar a
propagacion do po.

* Durante os traballos de carga de escombros prohibirase o acceso e
permanencia de operarios nas zonas de influencia das maquinas (pas
cargadoras, camiéns, etc...)

* Nunca os escombros superaran os peches laterais do receptaculo (colector ou
caixa de camién), debendo cubrirse por unha lona ou toldo ou, no seu defecto,
regaranse para evitar propagacién do po no seu desprazamento cara a vertedoiro.

* Como norma xeral, procurarase actuar retirando os elementos contaminados
e/ou perigosos tan pronto como sexa posible, asi como os elementos a conservar
ou valiosos (ceramicos, marmores...)

* Seguidamente actuarase desmontando aquelas partes accesibles das
instalaciéns, carpintarias e demais elementos que o permitan.

CARGA E TRANSPORTE
* Toda a maquinaria para o movemento e transporte de terras e entullos
(camién caixa abatible, pa cargadora, dumper, etc.), serd manexada por persoal
perfectamente adestrado e cualificado.
* Nunca se utilizara esta maquinaria por enriba das sUas posibilidades.
Revisaranse e manteran de forma axeitada. Con condiciéns climatoléxicas
adversas extremarase a precaucion e limitarase a sua utilizacién e, en caso

necesario, prohibirase o seu uso

* Se existen lifas eléctricas eliminaranse ou protexeran para evitar entrar en
contacto con elas.

* Antes de iniciar unha manobra ou movemento imprevisto debera avisarse cun
sinal acustico.

* Ningun operario deberd permanecer na zona de accién das maquinas e da
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carga. Soamente os condutores de camioén poderan permanecer no interior da
cabina se esta dispén de viseira de proteccion.

* Nunca se superara a carga maxima dos vehiculos nin os laterais de peche.

* A carga, en caso necesario, asegurarase para que non poida desprenderse
durante o transporte.

* Sinalizaranse as zonas de acceso, recorrido e vertido.
* O ascenso ou descenso das cabinas realizarase utilizando os chanzos de que
dispofien as maquinas. Estes manteranse limpos de barro, graxo ou outros
elementos que os fagan escorregadizos.
* No uso de pas cargadoras, ademais das medidas salientadas teranse en conta:
- O desprazamento efectuarase coa cuchar o mais baixa posible
- Non se transportaran nin izaran persoas mediante a culler.
- Ao finalizar o traballo a culler debe apoiarse no chan.

* No uso de dumper terase en conta:

- Estaran dotados de cabina antixiro ou, no seu defecto, de barra
antixiro. O condutor usara cinto de seguridade.

- Non se sobrecargara o forno de forma que impida a visibilidade
nin que a carga sobresaia lateralmente.

- Para transporte de masas, o forno tera un sinal de enchedura
maxima.

- Non se transportaran operarios de dumper, nin moito menos no
forno.

- En caso de fortes pendentes, o descenso darase marcha atras.

* Organizarase o trafico o trafico determinando zonas de traballo e vias de
circulacién.

* Cando nas proximidades dunha escavacion existan tendidos eléctricos cos fios
nus deberase tomar algunha das seguintes medidas:

- Corte da corrente eléctrica
- Proteccion da zona mediante apantallados

- As maéquinas e os vehiculos quedaran a unha distancia de
seguridade determinada en funcién da carga eléctrica.

* En caso de que a operacién de descarga sexa para a formacion de terrapléns,

serd necesario o auxilio dunha persoa experta para evitar que ao achegarse o
camidn ao bordo do terraplén, este falle ou que o vehiculo poida envorcar. Por iso
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€ conveniente a colocacién de topes, a unha distancia igual 4 altura do terraplén
e, como minimo, 2 m.

* Acoutarase a zona de acciéon de cada maquina no seu tallo. Cando sexa
marcha atras ou o condutor estea falto de visibilidade, estara auxiliado por outro
operario no exterior do vehiculo.

* Na operacion de vertedura de materiais con camidns, un auxiliar encargarase
de dirixir a manobra co obxecto de evitar atropelos a persoas e colisiéns con
outros vehiculos.

* Para transportes e terras situadas a niveis inferiores 4 cota 0, o ancho minimo
da rampla sera de 4,5 m, ensanchandose nas curvas, e os seus pendentes non
seran maiores do 12% ou do 8%, segundo se trate de tramos rectos ou curvos
respectivamente. En calquera caso, terase en conta a manobrabilidade dos
vehiculos utilizados.

* Os vehiculos de carga, antes de sair & via publica, contaran cun tramo
horizontal de terreo consistente, de lonxitude non menor a vez e media a
separacion entre eixes, nin inferior a 6 m.

* Asramplas para o movemento de camiéns e/ou maquinas conservaran o noiro
lateral que esixa o terreo.

* A carga, tanto manual coma mecanica, realizarase polos laterais do camién ou
pola parte traseira. Se se carga o camién por medios mecanicos, a pa non pasara
por enriba da cabina.

ALMACENAMENTO

* Non se acumularan terreos de escavacién xunto ao bordo do baleirado,
separandose deste unha distancia igual ou maior a duas veces a profundidade do
baleirado.

* Cando o terreo escavado poida transmitir enfermidades contaxiosas,
desinfectarase antes do seu transporte e non podera utilizarse, neste caso, como
terreo de préstamo, debendo o persoal que o manipula, estar equipado
axeitadamente.

* Os abastos de cada tipo de material formaranse e explotaran de forma que se
evite a slla segregacién e contaminacion, evitdndose unha exposicién prolongada
do material & intemperie, formando os abastos sobre superficies non
contaminantes e evitando as mesturas de materiais de distintos tipos.

* Se se prevé a separacion de residuos de obra, eses almacenaranse, ata o seu
transporte a planta de valorizacién, en colectores axeitados, debidamente
protexidos e sinalizados.

* O responsable da obra adoptara as medidas necesarias para evitar o depésito
de residuos alleos a obra.

* O deposito temporal dos entullos, realizarase ben en sacos industriais iguais

ou inferiores a 1 m3, contadores metalicos especificos coa situacién e
condicionado que establezan as ordenanzas municipais. O devandito depésito en
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abastos, tamén debera estar en lugares debidamente sinalizados e segregados do
resto de residuos.

* El deposito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plasticas, metales,
chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se debera sefializar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

* Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su
visibiliad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material
reflectante de al menos 15 cm a lo largo de todo su perimetro.

* En los mismos debera figurar la siguiente informacién: Razén social, CIF,
teléfono del titular / envase y el ntimero de inscripciéon en el registro de
transportistas de residuos de la comunidad auténoma en la que se desarrolle el
proyecto.

* Esta informacién también deberad quedar reflejada en los sacos industriales y
otros medios de contencién y almacenaje de residuos.

* El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las
medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los
contadores permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depédsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.

* En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separacion de cada tipo de RCD.

* Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones
de licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

* En este tltimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una
evaluacion econémica de las condiciones en las que es viable esta operacion,
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantes de
reciclaje o gestoras de RCD’s adecuados.

* La Direccion de Obra sera la responsable de tomar la tltima decision y de su
justificacién antes las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

7.-OPERACIONS DE REUTILIZACION, VALORACION OU ELIMINACION A QUE SE
DESTINARAN OS RESIDUOS QUE SE XERARAN NA OBRA.

O xestor autorizado de RCD pode orientar e aconsellar sobre os tipos de residuos e a
forma de xestién mais axeitada. Pode indicar se existen posibilidades de reciclaxe e
reutilizacion en orixe.

Explicitamente faise mencion 6 tratamento necesario na xestién dos firmes demolidos
e fresados que deberan garantir mediante os procesos oportunos a separacién dos aridos
dos elementos derivados do petréleo (betume, regos...).

Segundo o anexo I da Orde MAM /304 /2002 sobre residuos, consideranse as seguintes

operacions de conformidade coa Decisién 96/35/CE relativa 6s residuos. Na taboa indicase
se as accions consideradas se realizaran ou non na presente obra:
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Caodigo Operacion SI NON
D ELIMINACION
D1 Deposito sobre o chan ou no seu interior.
D2 Tratamento en medio terrestre.
D3 Inxeccién en profundidade.
D4 Encaro superficial.
D5 Vertedura en lugares especialmente desefiados.
D6 Vertedura no medio acuatica (salvo mar).
D7 Vertedura no mar.
D8 Tratamento bioléxico non especificado.
Do Tratamento fisicoquimico non especificado.
D10 Incineracion en terra.
D11 Incineracién no mar.
D12 Dep6ésito permanente.
D13 Combinacién ou mestura calquera D1 a D12.
D14 Reenvasado previo a calquera de D1 a D13.
D15 Almacenamento previo a calquerade D1 a D14.
R VALORIZACION
Utilizacién principal como combustible ou como outro
R medio de xerar enerxia.
R2 Recuperacion ou rexeneracién de disolventes.
Reciclado ou recuperacion de substancias que non se
R3 utilizan como disolventes.
Reciclado ou recuperacién de metais € de compostos
R4 metalicos.
R5 Reciclado ou recuperacién doutras materias inérganicas.
R6 Rexeneracion de acidos ou bases.
R7 Recupe?acic‘?n de compofientes utilizados para reducir a
contaminacion.
RS Recuperacioén de comporfientes procedentes de
catalizadores.
R9 Rexeneracion ou outro novo emprego de aceites.
R10 Tratamento de chans en beneficio de agricultura ou mellora
ecoloxica.
Utilizacién de residuos obtidos a partir de calquera das
R11 <
operacion R1 a R10.
Intercambio de residuos para somentelos a calquera das
R12 "
operacions R1 a R11.
R13 Acumulacion de residuos para sometelos a calquera das
operaciéons R1 a R12.

8.-TABOA DE RESIDUOS CONSIDERADOS.

Dadas as caracteristicas da obra proxectada, adxuntase taboa de estimaciéon de
residuos susceptibles de ser xerados durante a sua execucién e que deberan ser
considerados, como minimo e tendo en conta o mencionado no punto 2, no correspondente
Plan de Xestion de Residuos por parte do construtor.

Considerase que parte dos materiais da escavacién poderan ser empregados como
explanacién ou recheo e que o total dos firmes demolidos ou fresados non teran
aproveitamento na obra.
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RESIDUQOS XERADOS
Cédigo Descripcion t |
- 8 Residuos da fabricacion, formulacion, distribucion e utilizacién de revestimentos,

adhesivos, selantes e tintas de impresién.
08 01 11* Residuos de pintura e verniz que contefien disolventes organicos ou outras substancias perigosas. . ]
08 01 12 Residuos de pintura e verniz distintos dos especificados en 08 01 11.

- Residuos de adhesivos e selantes que contefien disolventes orgénicos ou outras substancias
0804 09 perigosas.
0804 10 Residuos de adhesivos e selantes distintos dos especificados en 08 04 09,
15 Residut?s da envases,.absorbentes, trapos de limpeza, materiais de filtracién e roupas de

proteccion non especificados noutra categoria.
1501 01 Envases de papel e carton. o
15 01 02 Envases plastico.
1501 03 Envases de madeira.
1501 04 Envases metalicos.
1501 07 Envases de vidro.
15 02 02* Absorbentes, materiais de filtracién, trapos de limpeza e roupas protectoras.

17|Residuos da construcién e demolicién (incluida a terra escavada das zonas contaminadas)

17 01 01 Formigén.
17 01 02 Ladrillos.
17 01 03 Texas e materiais ceramicos.
17 01 06* Mesturas_ ou fra(;ciéns separadas de formigdn, ladrillos, tellas e materiais cerdmicos que contefien

substancias perigosas.
17 02 01 |Madeira.
17 02 02 Vidro.
17 02 03 Plastico.
17 02 04~ Vidro, plastico e madeira que contefien substancias perigosas ou estan contaminados por elas.
17 03 01* |Mesturas bituminosas que contefien alcatran de hulla.
17 03 02 IMesturas bituminosas distintas das especificadas en 17 03 01.
17 03 03* Alcatran de hulla e produtos alcatranados.
17 04 01 Cobre, bronce, latén.
17 04 02 Aluminio.
17 04 03 Chumbo.
17 04 04 Cinc.
17 04 05 Ferro e aceiro.
17 04 06 Estafrio.
17 04 07 |Metais mesturados.
17 04 09* Residuos metdlicos contaminados por substancias perigosas.
17 04 10” Cables que contefien hidrocarburos, alcatran de hulla ou outras substancias perigosas.
17 04 11 Cables distintos dos especificados en 17 04 10.
17 05 03* Terra e pedras que contefien substancias perigosas.
17 05 04 Terra e pedras distintas das especificadas no cédigo 17 05 03.
17 06 01* |Materiais de illamento que contefien amianto.
17 06 03* Outros materiais de illamento que consisten en, ou conterien, substancias perigosas.
17 06 04 |Materiais de illamento distintos dos especificados en 17 06 01 e 17 06 03.
17 06 05" Materiais de construcién que contefien amianto (6).
17 08 01* Materiais a partir de xeso contaminado con substancias perigosas.
17 08 02 Materiais a partir de xeso distintos dos especificados en 17 08 01.
17 09 01~ Residuos de construcién e demolicién contefien mercurio.

|Residuos de construcion e demolicion que contefien PCB (por exemplo selantes con PCB,
17 09 02 revestimentos de chans a partir de resinas con PCB, acristalamentos dobres que contefien PCB,

condensadores que contefien PCB).
17 09 03* Outros re.siduos‘de construcién e demolicion (incluidos os residuos mesturados) que contefien

substancias perigosas.
17 09 04 Residuos mesturados da construcién e a demolicién distintos dos especificados en 17 09 01, 17

0902e17 09 03.
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9.-PRESUPOSTO E DESTINO DE RESIDUOS.

O custo do transporte e do correspondente canon de vertedoiro das unidades susceptibles de
xeraciéon de residuos atépanse incluidos na valoracién que de cada unha delas se realizou no
presuposto principal. Neste apartado s6 se considera o custo estimativo da xestién daqueles que
requiren un tratamento previo antes da stia eliminacion.

O presuposto destinado para a xestibn de residuos asecende a cantidade de 510,97 € e
encontrase valorado como partida en capitulo independente no orzamento do presente proxecto.

No valor proposto, incliese ademais a xestion daqueles residuos non considerados
explicitamente neste anexo e 6s que fai referencia o apartado 2.

Os residuos xerados deberan ser entregados a xestor autorizado, sendo viable o acordo para a

sta xestion con outras empresas a actividade das cales xera un maior volume de residuos e que estean
operativas actualmente nas proximidades.
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PROGRAMA DE TRABALLO
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CAPITULO 1. DISPOSICIONS XERAIS

1.1 OBXETO DO PREGO.

O presente PREGO DE CONDICIONS TECNICAS PARTICULARES, no sucesivo PCTP, ten
por obxecto o fixa-las condiciéns técnicas e econdmicas que deben cumpri-los materiais e as
unidades de obra descritas nos documentos de que consta o presente Proxecto.

1.2 DESCRIPCION DAS OBRAS.

As obras as que fai referencia este Prego encéntranse perfectamente descritas no
correspondente apartado da Memoria do presente Proxecto, polo que non se inclien de novo 6 fin
de evitar a redundancia na informacién.

1.3 ALCANCE.

En tédolos artigos do presente PCTP entenderase que o seu contido rexe para as materias
que expresan os seus titulos, en canto non se opofan 6 establecido na lexislacién vixente.

As unidades de obra que non se inclian e sinalado especificamente neste PCTP,
executaranse de acordo co establecido nas normas e instruccions técnicas en vigor que sexan
aplicables a ditas unidades, co sancionado pola cume como regras de boa practica na construccion
e coas indicacions que, sobre o particular, sinale o Director de Obra.

Queda establecido que toda condicion estipulada nun capitulo é preceptiva en tédolos
demais.

1.4 DOCUMENTOS QUE DEFINEN A OBRA.

Os documentos que definen a obra e que tefien caracter contractual son os seguintes:
-Planos.
-PCTG e PCTP.
-Cadros de presos.

Polo termo de planos enténdese:

-Os planos do proxecto.

-Os planos que oficialmente entregue o Director de Obra 6 Contratista.

-As modificacions dos planos anteriores, polas circunstancias das obras.

-Tédolos debuxos, croquis que entregue o Director de Obra 6 Contratista para unha
mellor definicion das obras a executar.

-Tédolos planos, debuxos, croquis e instrucciéns que, sendo subministrados polo
Contratista, sexan expresamente aprobados polo Director de Obra.



As obras construiranse, con estricta suxeicion és planos sen que o Contratista poida introducir
ningunha modificacién que non sexa previamente aprobada polo Director de Obra.

1.5 CONTRADICCIONS, OMISIONS E ERROS.

En caso de contradicciéon entre os planos e o PCTP, prevalecera o disposto neste ultimo e
ambos documentos prevaleceran sobre PCTX.

O mencionado no PCTP e omitido nos planos, ou viceversa habera de ser executado como se
estivese exposto en ambos documentos, sempre que, a xuizo do Director de QObra, quede
suficientemente definida a unidade de obra correspondente e esta tefia prezo no proxecto.

As contradiccidns, omisions e erros que se advirtan nestes documentos polo Director de Obra
ou o Contratista, antes da iniciacién da obra, deberan reflectirse no acta de Comprobacién do
Replanteo co sua posible solucion.

As omisiéns nos planos e no PCTP ou as descriciéns erréneas dos detalles constructivos de
elementos indispensables para o bo funcionamento e aspecto das obras, de acordo cos criterios
expostos en ditos documentos e que, por uso e costume deban ser realizados, non s6 non eximen
6 Contratista da obriga de executar estes detalles de obra omitidos ou erroneamente descritos
sendn que, polo contrario, deberan ser executados como se fosen completa e correctamente
especificados nos planos e no PCTP.

1.6 DISPOSICIONS DE CARACTER XERAL E PARTICULAR.

A tenor do disposto no artigo 109 do Real Decreto 3046/1977 de 6 de Outubro, polo que se
articula parcialmente a Lei 41/1975 de Bases do Estatuto de Réxime Local, os contratos cuxo
obxecto directo sexa a execuciéon de obras a cargo de Entidades Locais, rexeranse polas normas
contidas no citado Decreto e as sUas disposiciéns regulamentarias e, supletoriamente, pola Lei de
Contratos das Administraciéns Publicas e as restantes normas do Dereito Administrativo; en
defecto deste Ultimo, sexan de aplicacion as normas do Dereito Privado.

En consecuencia seran de aplicacién as disposicions que, sen caracter limitativo, se sinalan
a continuacion:

-Texto Refundido das disposicidns legais vixentes en materia de Réxime Local.
-Regulamentacion das Corporacions Locais.
-Regulamento de Servicios das Corporaciéns Locais.

-Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico, Real Decreto Lexislativo 3/2011,
de 14 de Novembro.

-Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administraciéns Publicas. Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubro.

-Prego de Clausulas Administrativas Xerais para a Contratacién de Obras do Estado.

-Disposicions vixentes sobre proteccién & Industria Nacional, Seguridade e Saude no
Traballo, Traballo e Seguridade Social.



-Instruccion de Formigon estrutural EHE 08.
-Prego de Prescriciéns Técnicas Xerais para a recepcion de cementos, vixente.

-Prego de Prescricions Técnicas Xerais para Obras de Estradas e Pontes da Direccion
Xeral de Estradas e Camifios Vecifais PG-3/75.

-Norma 6.1-IC (Orde FON/3406/2003) Seccidns de firme.

-Real Decreto 1627/1997 do 24 de Outubro relativo 6 Estudio de Seguridade e Saude no
Traballo.

-Normas Técnicas espafiolas e estranxeiras as que, explicitamente, se faga referencia no
articulado deste PCTP, no PCTG ou en calquera outro documento de caracter contractual.

Cando exista algunha diferencia, contradiccion ou incompatibilidade entre algun concepto
sinalado expresamente neste PCTP e o mesmo concepto sinalado nalgunha ou algunhas
disposiciéns xerais relacionadas anteriormente, prevalecera o disposto naquel salvo autorizacion
expresa por escrito do Director da Obra.

CAPITULO 2. CONDICIONS QUE DEBEN CUMPRIR OS MATERIAIS

2.1 RECEPCION DE MATERIAIS.

Os materiais que haxan de construir parte integrante das unidades da obra definitiva, os que
o Contratista empregue nos medios auxiliares para a sua execucion, asi como os materiais
daquelas instalacions e obras auxiliares que total ou parcialmente haxan de formar parte das obras
obxecto do proxecto, tanto provisionais como definitivas, deberan cumpri-las especificacions
establecidas no PCTX e neste PCTP.

O Director de Obra definira, en conformidade coa normativa oficialmente vixente, as
caracteristicas daqueles materiais para os que non figuren especificacions correctas no PCTX ou
neste PCTP, de forma que poidan satisface-las condicions de funcionalidade e de calidade da obra
a executar establecidas no Contrato.

O Contratista notificara a Direccién, coa suficiente antelacion, a procedencia e caracteristicas
dos materiais que se propon utilizar, a fin de que o Director de Obra determine a idoneidade.

A aceptacion das procedencias propostas sera requisito indispensable para que o Contratista
pode inicia-lo acopio ou utilizacion dos materiais da obra, sen perxuicio da potestade do Director de
Obra para comprobar en todo momento de manipulacién, almacenamento ou acopio que dita
idoneidade mantense.

Calquera traballo que se realice con materiais de procedencia non autorizada podera ser
considerado como defectuoso.

A calidade dos materiais que sexan almacenados ou acopiados debera ser comprobado no
momento da sUa utilizacién para a execucion das obras, mediante probas e ensaios
correspondentes, sendo rexeitados os que nese momento non cumpran as prescricions
establecidas.



Cando os materiais non fosen da calidade prescrita no PCTX ou neste PCTP, ou non tivesen
a preparacion en eles esixida, ou cando a falta de prescricions formales nos pregos recofiecese ou
demostrase que non fosen adecuadas para o seu obxecto, o Director de Obra dara orde 6
Contratista para que este, 4 sUa custa, substitiiaos por outros que cumpran as prescricions ou que
sexan iddéneos para o obxecto a que se destinen.

Os materiais rexeitados, e os que sendo unicamente aceptados sufriron deterioro
posteriormente, deberan ser inmediatamente retirados da obra por conta do Contratista.

2.2 CONDICIONS PARA OS MATERIAIS.

2.2.1. Materiais basicos.
Os materiais basicos a empregar en obra seran.
- Sinais e Carteis Verticales retroreflectante.

2.2.2. Sinais e carteis verticais retrorreflectante.

2.2.2.1..- Definicién

Definense como sinais e carteis retrorreflectantes, o conxunto de elementos destinados a
informar, ordenar ou regular a circulacién do trafico por estrada e nos que se encontran inscritos
lendas e/ou pictogramas.

Unha vez instalados deberan ofrecer a maxima visibilidade tanto en condiciéns diurnas
como nocturnas; para iso deberén ser capaces de reflectir a maior parte da luz incidente

(xeralmente, procedente dos faros dos vehiculos) na mesma direccion que esta pero en sentido
contrario.

2.2.2.2.-Tipos

As sinais e carteis verticais retrorreflectantes, clasificaranse en funcién de:
O seu obxecto, como: de advertencia de perigo, de regulamentacion ou de indicacion.

A sUa utilizacién, como: de emprego permanente ou de emprego temporal (sinalizacion de
obras).

2.2.2.3.- Materiais

Como compofientes de sinais e carteis verticais retrorreflectantes utilizarase chapa de aceiro
galvanizado ou aluminio (cantos vivos), ademais da pintura ou lamina non retrorreflectante (caso de
ser necesarias) e material retrorreflectante que cumpran as prescricions referentes a
caracteristicas, durabilidade, calidade e servizo especificadas no presente artigo.



A propiedade retrorreflectante do sinal ou cartel conseguirase mediante a incorporacion de
materiais retrorreflectantes cuxa calidade e criterios de seleccién cumpriran co especificado no
presente artigo.

A impresion sera dixital e contara con proteccion UV.

Pola sua banda, a caracteristica non retrorreflectante dos sinais e carteis nas zonas
especificas destas, conseguirase mediante o emprego de pinturas e/ou laminas non
retrorreflectantes cuxa calidade, asi mesmo, se correspondera co especificado no presente artigo.

O disposto neste articulo entenderase sen prexuizo do establecido no Real Decreto
1630/1992 (modificado polo Real Decreto 1328/1995), polo que se ditan disposiciéns para a libre
circulacién de produtos de construcion, en aplicacion da Directiva 89/106 CEE, e, en particular, no
referente aos procedementos especiais de recofiecemento estarase ao establecido no seu artigo 9.

2.2.2.4 .- Caracteristicas

Do sustrato

O material empregado como substrato nos sinais e carteis sera aceiro galvanizado e aluminio
(cantos vivos).

As guias traseiras seran de aluminio.

O fabricante dispofiera dun certificado, emitido por laboratorio acreditado, onde figuren as
caracteristicas dos materiais utilizados como substrato, avaliadas segundo as correspondentes
normas UNE 135 310, UNE 135 313, UNE 135 320 e UNE 135 321.

Dos materiais retrorreflectantes

Segundo a sUa natureza e caracteristicas, os materiais retrorreflectantes utilizados en sinais e
carteis verticais clasificaranse como:

De nivel de retrorreflexion 1 (E.G.)
De nivel de retrorreflexion 2 (H.1)
De nivel de retrorreflexion 3 (D.G.)

As caracteristicas que deben reunir os materiais retrorreflectantescon microesferas de vidro seran
as especificadas na norma UNE 135 334. Os produtos de nivel de retrorreflexion 1 e 2,
subministrados para formar parte dun sinal ou cartel retrorreflectante, estaran provistos dunha
marca de identificacién, caracteristica do seu fabricante, de acordo co especificado na norma UNE
135 334.

Os materiais retrorreflectantes con lentes prismaticas de grande angularidade deberan posuir, en
caso de afectar 4s sUas propiedades opticas, unha marca que indique a sua orientacién ou



posicionamento preferente sobre o sinal ou cartel. Asi mesmo, dispofieran dunha marca de
identificacién visual caracteristica do fabricante, quen ademais debera subministrar ao laboratorio
acreditado conforme ao Real Decreto 2200/1995, do 28 de decembro, encargada de realizar os
ensaios de control de calidade unha mostra das marcas que poidan utilizarse como patron para
levar a cabo a citada identificacién visual.

Os materiais retrorreflectantes con lentes prismaticas de grande angularidade, ademais de cumprir
as caracteristicas recollidas na norma UNE 135 334, presentaran uns valores minimos iniciais do
factor de luminancia (R), asi como unhas coordenadas cromaticas (x,y), dos vértices dos poligonos
de cor, de acordo co especificado, para cada cor, na taboa 701.1 do PG-3.

Dado que os actuais materiais retrorreflectantes microprismaticos, de grande angularidade, non
satisfan o requisito de luminancia minima (L>10 cd.m-2) especificado para a cor branca en todas as
situaciéns, sempre que se esixa a sua utilizacién, de acordo cos criterios de seleccion establecidos
no apartado 701.3.2 do presente artigo, seleccionaranse aqueles materiais retrorreflectantes de
nivel 3 que proporcionen os valores mais altos do coeficiente de retrorreflexion (R'/cd.Ix-1.m-2),
considerados no seu conxunto as combinaciéns de cores correspondentes aos sinais e carteis
obxecto do proxecto.

O fabricante presentara un certificado, para a aceptacion por parte do Director das Obras, onde
figuren as caracteristicas fotométricas e colorimétricas de todos os materiais retrorreflectantes a
utilizar na fabricacion dos sinais e carteis verticais de circulacion retrorreflectantes que se vaia
dispofier na obra.

Dos elementos de sustentacion e ancoraxe

As ancoraxes para placas e lamas asi como os parafusos e perfis de aluminio anodizado prata
empregados como postes de sustentacion de sinais, carteis laterais e paneis direccionais cumpriran
as caracteristicas indicadas para cada un deles nas normas vixentes.

Asi mesmo, os perfis e chapas de aceiro galvanizado, parafusos e ancoraxes empregadas para
porticos e bandeirolas cumprirdn o indicado na norma UNE 135 315. Pola sua parte, os perfis e
chapas de aliaxe de aluminio, parafusos e ancoraxes empregadas cumpriran o indicado na norma
UNE 135 316.

As hipéteses de calculo que deberan considerarse para o desefio de calguera elemento de
sustentacion e ancoraxe seran as definidas na norma UNE 135 311.

Poderan empregarse, logo de aprobacion expresa do Director das Obras, materiais, tratamentos ou
aliaxes diferentes, sempre e cando estean acompafiados do certificado acreditativo do cumprimento
das especificaciéns técnicas obrigatorias e/ou do documento acreditativo do recofiecemento da
marca, selo ou distintivo de calidade. En calquera caso, queda expresamente prohibido a utilizacion
de aceiro electrocincado ou electrocadmiado, sen tratamento adicional.

A garantia de calidade dos elementos de sustentacion e ancoraxes dos sinais e carteis verticais de
circulacion retrorreflectante sera esixible ao contratista adxudicatario das obras.



Os postes de aluminio anodizado contaran con tapa superior e teran un @ minimo de 76 mm.

Das sinais e carteis retrorreflectantes
Caracteristicas

Os sinais e carteis retrorreflectantes deberan posuir o correspondente documento acreditativo de
certificacién (marca "N" de AENOR).

CAPITULOQO 3. CONDICIONS QUE DEBEN CUMPRIR AS UNIDADES DE OBRA BASICAS

3.1 OBRAS DE FORMIGON EN MASA OU ARMADO.

3.1.1. Definiciéns.

Definense como formigéns os productos formados por mestura de cemento, auga, arido fino,
arido groso e eventualmente productos de adicién que, ¢ fraguar e endurecer, adquiren unha
notable resistencia, e que poden ser compactados en obra mediante picado ou vibrado.

Definense como obras de formigén en masa ou armado, aquelas nas cales se utiliza como
material fundamental o formigén, reforzado no seu caso con armaduras de aceiro que colaboran co
formigon para resisti-los esforzos.

Atépanse expresamente excluidas as estruturas pretensadas e mixtas, e as obras que
empregan formigéns de caracteristicas especiais ou armaduras con limite elastico superior a 6.100
Kp/cm?.

Para o seu emprego nas distintas clases de obra estarase en acordo co artigo 39.2 da “EHE"

Na cal os numeros indican a resistencia caracteristica especificada do formigon a
comprensidn s vinteoito dias expresada en N/mm?.

3.1.2. Normativa técnica.

As obras de formigén en masa ou armado cumpriran as condiciéns fixadas na vixente "EHE".

3.1.3. Materiais.

2.1-3.1. Cemento.

O cemento cumprira as condicions indicadas no Prego RC-08 e na Instruccion EHE.



3.1-3.2. Auga.

En xeral, poderan ser utilizadas, tanto para o amasado como para o curado do formigon
en obra, todalas augas sancionadas como aceptables pola practica.

Cando non se posuan antecedentes da sua utilizacion, ou en caso de dubida, deberan
analizarse as augas e, salvo xustificacién especial de que non alteran prexudicialmente
as propiedades esixibles 6 formigon, deberan rexeitarse as que non cumpran as
condiciéns sinaladas na “EHE”.

3.1-3.3. Arido fino.

Enténdese por arido fino ou area ou fraccién do mesmo que pasa polo cribo 5 UNE.
Como aridos para fabricacion de formigéns poden empregarse areas € gravas de
xacementos naturais, rochas.

Machucadas, escorias siderGrxicas axeitadas ou outros productos cuio emprego estea
debidamente xustificado a xuizo do Director de Obra.

Cando non se tefian antecedentes estendidos nun prazo de tempo suficiente a Xuizo do
Director de Obra, debera comprobarse o cumprimento das limitacions indicadas na
“EHE”, que deben entenderse como suficientes, ainda que non sempre necesarias en
tédolos casos.

3.1-3.4. Arido groso.

Enténdese por arido groso ou grava ou arido ou fraccion do mesmo retido polo cribo 5
UNE. Como aridos para fabricacién de formigbns poden empregarse areas e gravas
formigéns poderan empregarse gravas de xacementos naturais, rochas machucadas e
outros productos cuxo emprego este debidamente xustificado, a xuicio do Director de
Obra.

3.1.4. Fabricacion, execucion e posta en obra

Rexera o indicado 6 respecto no artigo 610 do “PG-3" a Instruccion “EHE”

3.1.5. Tolerancias

As tolerancias refirense as estruturas antes de retira-los apeos; non se tefien en conta as
frechas nin as contrafrechas do calculo e, en xeral, as tolerancias non se refiren as variacions
debidas 0 transcurso do tempo e & temperatura. Salvo que o Director indique outra cousa, as
tolerancias establecidas seguidamente son aplicables a todalas obras de formigén de caracter
xeral.

- Cimentacioéns:
a). Posicién en planta: +2 por 100 do ancho neste sentido, pero non superior a 50 mm.

b). Dimensiéns no plano: + 30 mm



c). Variacién do nivel da cara superior:+ 20 mm
d). Variacion do nivel da cara inferior: + 30
e). Variacién do canto: + 0,50 h >50 mm

- Superestrutura:

a). Posicion no plano (distancia 4 lifia de referencia mais proxima).

b). Verticalidade (sendo h a altura basica):
h<0,50m+5mm
0,50m<h<150m+ 10 mm
1,50m<h<3,00m+ 15 mm
3,00m<h<10,00m
h > 10,00 m + 0,002 h

c). Dimensions transversais e lineais:
L<0,25m+5mm
0,25m<L<0,50m+ 10 mm
0,50m<L <1,50m+ 12 mm
1,50m<L<3,00m+15mm
3,00m<L<10,00m+ 20 mm
L>10,00m+ 0,002 L

d). Dimensioéns totais da estrutura:
L<1500m+ 15 mm
15,00 m < L < 30,00 m + 30 mm
L > 30,00 m + 0,001L

e). Rectitude:
L<3,00m+ 10 mm
3,00m<L<6,00m+15mm
6,00m<L<10,00m+20 mm
10,00 m <L <20,00 m + 30 mm
L >20,00 m + 0,00015 L

f). Alabeo (sendo L a diagonal do rectangulo):
L<3,00m+10mm
3,00m<L<6,00m+15mm
6,00m<L<12,00m+ 20 mm
L>12,00m + 0,002 L

g). Diferencia de nivel respecto a superficie superior ou inferior mais proxima:
h< 3,00 m + 10 mm
3,00m<h<6,00m+12mm
12,00m<h<20,00m+ 20 mm
h>20,00m+ 0,001 L

h). Paramentos.
Superficies vistas: 6 mm
Superficies ocultas: 25 mm

Medida respecto a unha regra de dous metros (2 m) de lonxitude, aplicada en calquera
direccién; nos paramentos curvos mediranse cun escantillon de 2 cm, cuia curvatura sexa a teérica.

3.1.6. Reparacion de defectos.

Os defectos que poidan producirse 6 formigonar deberan ser reparados, previa aprobacion do
Director, tan pronto como sexa posible, saneando e limpando as zonas defectuosas. En xeral, e co
fin de evita-lo cor mais escuro das zonas reparadas, podera empregarse para a execucion do



formigdn ou morteiro de reparacion unha mestura adecuada do cemento empregado co cemento
portland branco.

As zonas reparadas deberan curarse rapidamente. Se & necesario, protexeranse con lienzos
ou arpilleras para que o risco non prexudique o rematado superficial desas zonas.

3.1.7. Control de calidade.

2.1-7.1. Control de compofientes do formigon.

Axustarase 6 indicado para cada comporiente na Instruccién “EHE".

2.1-7.2. Control de calidade do formigén.

O control da calidade do formigdén amasado estenderase normalmente & sua consistencia
e a stia resistencia con independencia da comprobacién do tamafio maximo do arido, ou
doutras caracteristicas expresadas neste Prego.

Este control da calidade do formigén realizarase de acordo co indicado nos apartados
seguintes deste artigo.

Control da consistencia do formigon.

A consistencia sera a especificada nos planos do Proxecto, ou a indicada no seu
momento polo Director, coas tolerancias que a continuacion detallanse:

Tipo de consistencia Tolerancia en cm
Seca 0
Plastica +1
Branda + 1
Fluida +2

Sempre que se fabriquen probetas para controla-la resistencia e nos casos previstos de
control reducido ou cando o ordene o Técnico-Director determinarase o valor de
consistencia, mediante o cono de Abrams, de acordo coa norma UNE-83. O non
cumprimento das especificacions implicard o rexeito automatico da amasada
corrrespondiente e a correccion da dosificacion.

Control da resistencia do formigén.
Independentemente dos ensaios de control de materiais compofientes e da consistencia
do formigdn a que se refiren os apartados anteriores e dos que poida prescribi-lo

Técnico-Director, os ensaios para o control da resistencia do formigén con caracter
preceptivo son os indicados na Instruccién “EHE".

3.1-7.3. Control da calidade do aceiro.




Realizarase segundo o previsto a Instruccion “EHE”.

3.1-7.4. Control de execucion.

O control da execucion ten por obxecto garanti-lo cumprimento das prescricions xerais
deste Prego.

Corresponde a Direccién de Obra a responsabilidade da realizacion do control de
execucion, o cal se adecuara necesariamente, 6 nivel correspondente, en funcion do
valor adoptado para a maioracién das accidns no Proxecto, e dos danos previsibles en
caso de accidente a “EHE’.

O desenrolo do control de execucion axustarase 6 indicado na Instruccion “EHE”.

2.1-7.5. Penalizacions.

Establécense as seguintes penalizacions para a parte de obra de formigon que sexa
aceptada e que presente defectos de resistencia e/ou de espesor.

Estas penalizaciéns aplicaranse en forma de deducion afectando 6 volume de obra
defectuoso.
a) Por defecto de resistencia
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b) Por defecto de espesor Em < Ep
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Sendo:
Pl e P2 = Penalizacion unitaria en Euros/m?
P = Prezo unitario do formigén en Euros/m?®
Em = Espesor medio real
Ep = Espesor de proxecto



3.2 SINALIZACION.
3.2.1. Caracteristicas

Caracteristicas fotométricas

Os valores minimos do coeficiente de retrorreflexion (R’cd.Ix-1.m-2), durante o periodo de
garantia, para a zona retrorreflectante de nivel 1 e 2 dos sinais e carteis verticais de circulacion,
medidos para 0,2° de angulo de observacién e 5° de angulo de entrada, cun angulo de rotacién de
0°, seran:

R’(cd.Ix-1.m-2)
COR Angulo de observacion (a): 0,2°
Angulo de entrada (81; 32=0°) : 5°
Branco 35 200
Amarelo 25 136
Vermelio 7 36
Verde 4 36
Azul 2 16

Na zona retrorreflectante de nivel 3 dos sinais e carteis verticais de circulacion, durante o
periodo de garantia, os valores do coeficiente de retrorreflexion (R’/cd.Ix-1.m-2) seran, polo menos,
o cincuenta por cento (50%) dos valores iniciais medidos para 0,2°, 0,33° 1° de angulo de
observacion e 5° de angulo de entrada, sempre cun angulo de rotacién de 0°), en cada un dos
materiais seleccionados para a sua aplicacion, de acordo co establecido no apartado
correspondente do presente P.P.T.P.

Caracteristicas colorimétricas

Para o nivel 1 e 2 de retrorreflectancia, os valores minimos do factor de luminancia () da
zona retrorreflectante dos sinais e carteis verticais de circulacién, asi como as coordenadas
cromaticas (x,y) seran os especificados na norma UNE 135 334.

No caso do nivel 3 de retrorreflectancia, os valores minimos iniciais do factor de luminancia
(B) da zona retrorreflectante, asi como as coordenadas cromaticas (x,y) dos vértices dos poligonos
de cor seran:

COORDENADAS CROMATICAS FACTOR DE

COR/VERTICE 1 2 3 4  |LUMINANCIA

Branco X 10,355 0,305 0,285 0,335 0,40




Y |0,355 0,305 0,325 0,375

Amarelo X 10,545 0,487 0,427 0,465 0,24
Y |0,454 0,423 0,483 0,534

Vermello X 10,690 0,595 0,569 0,655 0,03
Y 10,310 0,315 0,341 0,345

Azul X 10,078 0,150 0,210 0,137 0,01
Y |0,171 0,220 0,160 0,038

Verde X 10,030 0,166 0,286 0,201 0,03
Y |0,398 0,364 0,446 0,794 0,40

Zona non retrorreflectante

Os valores minimos do factor de luminancia (B) das zonas non retrorreflectantes dos sinais e
carteis verticais de circulacién, asi como as coordenadas cromaticas (x,y) seran os especificados
na norma UNE 135 332.

Elementos de sustentacion

Durante o periodo de garantia, as ancoraxes, parafusos e postes de sustentacion de sinais e
carteis verticais retrorreflectantes cumpriran, polo menos, as especificacions correspondentes ao
seu aspecto e estado fisico xeral definidas na norma UNE 135 352.

3.2.2. Execucion

O Contratista comunicara por escrito ao Director das Obras, antes de transcorridos trinta
(30) dias dende a data de firma da acta de comprobacion do replanteo, a relacion das empresas
subministradoras de todos os materiais utilizados e dos propios sinais e carteis verticais de
circulacion obxecto do proxecto asi como a marca comercial, ou referencia, que as devanditas
empresas dan esa clase e calidade.

Esta comunicacion debera ir acompafiada do certificado acreditativo do cumprimento das
especificaciéns técnicas obrigatorias dos materiais e/ou do documento acreditativo do
recofiecemento da marca, selo ou distintivo de calidade. En ambos os dous casos referenciaranse
as suas caracteristicas técnicas avaliadas de acordo co especificado nos apartados
correspondentes do presente artigo.




3.2.3. Limitacions a execucion

O Director de Obra fixara ou autorizara o procedemento de instalacion e o tempo maximo de
apertura ao trafico autorizado, asi como calquera outra limitacién & execucion

3.2.4. Replanteo

Previamente ao inicio da obra, levarase a cabo un coidadoso replanteo que garanta unha
terminacion dos traballos acorde coas especificacions do proxecto.

3.2.5. Control de calidade

O control de calidade das obras de sinalizacion vertical incluira a comprobacion da calidade
dos sinais e carteis acopiados asi como da unidade rematada.

O Contratista facilitara ao Director das Obras, diariamente, un parte de execucion e de obra
no cal deberan figurar, polo menos, os seguintes conceptos:

Data de instalacién.

Localizaciéon da obra.

-~ Clave da obra.

- Numero de sinais e carteis instalados por tipo (advertencia do perigo, regulamentacion e
indicacién) e natureza (serigrafiados, con tratamento anticondensacion, etc.).

- Situacién de sinais e carteis sobre planos convenientemente referenciados.

- Observaciéns e incidencias que, a xuizo do Director das Obras, puideren influir na
durabilidade e/ou caracteristicas do sinal ou cartel instalados.

3.2.6. Control de recepcion dos sinais e carteis

A entrega de cada subministracién achegarase un albard con documentacion anexa,
contendo entre outros, os seguintes datos: Nome e direccién da empresa subministradora; data de
subministracion; identificacion da fabrica que produciu o material; identificacion do vehiculo que o
transporta; cantidade que se subministra e designacion da marca comercial; certificado acreditativo
do cumprimento das especificacions técnicas obrigatorias e/ou documento acreditativo do
recofiecemento da marca, selo ou distintivo de calidade de cada subministracion.



Comprobarase a marca ou referencia dos materiais acopiados, co fin de verificar que se
corresponden coa clase e calidade comunicada previamente ao Director das Obras, segundo se
especifica no correspondente apartado.

Os criterios que se describen para realizar o control de calidade dos abastos non seran de
aplicacion obrigatoria naqueles sinais e carteis verticais retrorreflectantes, se se achega o
documento acreditativo do recofiecemento da marca, selo ou distintivo de calidade do produto, sen
prexuizo das facultades que corresponden ao Director da obras.

Ao obxecto de garantir a trazabilidade destas obras, antes de iniciar a sua instalacion, para
os sinais e carteis verticais retrorreflectantes, comprobarase a sua calidade, segundo se especifica
neste artigo a partir dunha mostra representativa dos sinais e carteis acopiados.

Os abastos que fosen realizados e non cumpran algunha das condiciéns especificadas no
apartado correspondente do presente artigo, seran rexeitados e poderan presentarse a unha nova
inspeccion, exclusivamente cando o seu subministrador a través do Contratista, acredite que todas
as unidades volveron ser examinadas e ensaiada eliminandose todas as defectuosas ou
corrixindose os seus defectos. As novas unidades, pola sia banda, seran sometidas aos ensaios
de control que se especifican no presente apartado.

O Director das Obras, ademais de dispofier da informacién dos ensaios que se especifican
no apartado de ensaios do presente artigo podera, sempre que o considere oportuno, comprobar a
calidade dos sinais e carteis verticais de circulacion retrorreflectantes que se encontren acopiados.

3.2.7. Toma de mostras

A mostra, para que sexa representativa de todo o abasto, estara constituida por un numero
determinado (S) de sinais e carteis dun mesmo tipo, seleccionados aleatoriamente, equivalente ao
designado como "Nivel de Inspeccion |" para usos xerais na norma UNE 66 020.

Dos (S) carteis seleccionados, escolleranse aleatoriamente (entre todos eles) un numero
representativo de lamas (n), as cales seran remitidas ao laboratorio acreditado conforme ao Real
Decreto 2200/1995, do 28 de decembro, encargado de realizar os ensaios de control de calidade
igual a:

n
n=,—-

Sendo n1 o numero total de lamas existentes nos (S) carteis seleccionados; caso de resultar
(n) un ntmero decimal, este aproximarase sempre ao numero enteiro inmediato superior.

Ademais, seleccionaranse (de idéntico xeito) outras (S) sinais e (n) lamas, as cales quedaran
baixo a custodia do Director das Obras, co fin de poder realizar ensaios de contraste se fose
necesario. Unha vez confirmada a sUa idoneidade, todos os sinais e lamas tomadas como mostra
seran devoltas ao Contratista



3.2.8. Ensaios

En cada unha das mostras seleccionadas, levaranse a cabo os seguintes ensaios non
destrutivos, de acordo coa metodoloxia de avaliacion descrita nos apartados anteriores do presente
artigo:

- Aspecto.
— ldentificacion do fabricante do sinal ou cartel.
- Comprobacién das dimensions.

- Comprobacién das caracteristicas fotométricas e colorimétricas iniciais.

3.2.9. Control da unidade terminada

Finalizadas as obras de instalacién e antes de cumprirse o periodo de garantia levaranse a
cabo controis periddicos dos sinais e carteis co fin de determinar as suas caracteristicas esenciais e
comprobar, in situ, se cumpren as suas especificacions minimas.

Os sinais e carteis dun mesmo tipo que fosen rexeitados, de acordo cos criterios de
aceptacion e rexeitamento especificados no apartado correspondente do presente artigo, seran
inmediatamente executados de novo polo Contratista & sta costa. Pola sua banda, as novas
unidades, antes da sUa instalaciéon seran sometidas aos ensaios de comprobacion da calidade

especificados no apartado de ensaios do presente artigo.
O Director das Obras podera comprobar tantas veces como considere oportuno durante o

periodo de garantia das obras, que os sinais e carteis instalados cumpren as caracteristicas
esenciais e as especificacions que figuran no presente Prego.

3.2.10. Toma de mostras

O Director das Obras seleccionara aleatoriamente, entre os sinais e carteis dun mesmo tipo,
un numero representativo (S) de sinais e carteis, segundo o criterio establecido na taboa 701.5 do
PG-3.

3.2.11. Ensaios

En cada unha dos sinais e carteis seleccionados como mostra (S) levaranse a cabo, de
forma non destrutiva, os ensaios especificados no apartado 701.5do  PG-3.



Ademais, realizaranse os controis correspondentes a caracteristicas xerais e aspecto e
estado fisico xeral indicados na norma UNE 135 352.

3.2.12. Criterios de aceptacién ou rexeitamento

A aceptacion dos sinais e carteis dun mesmo tipo (tdboa 701.6 doPG-3), acopiados ou
instalados, vira determinada de acordo ao plan de mostraxe establecido para un nivel de inspeccion
| e nivel de calidade aceptable (NCA) de 4,0 para inspecciéon normal, segundo a norma UNE 66
020.

Pola sta parte, o incumprimento dalgunha das especificaciéns indicadas nos apartados de

toma de mostras e ensaios do presente artigo sera considerado como "un defecto" mentres que un
“sinal defectuoso" ou "cartel defectuoso" sera aquela ou aquel que presente un ou mais defectos.

CAPITULOQO 4. DESENROLO E CONTROL DAS OBRAS

4.1 ACCESO AS OBRAS.

Salvo prescricién especifica nalgin documento contractual, serdn de conta do Contratista
todalas vias de comunicacion e as instalaciéns auxiliares para o transporte, tales como estradas,
camifios, sendas, pasarelas, planos inclinados, montacargas para o acceso de persoas, transporte
de materiais a obra, etc.

Estas vias de comunicacidon e instalacidns auxiliares seran xestionadas, proxectadas,
construidas, conservadas, mantidas e operadas asi como demolidas, desmontadas, retiradas,
abandonadas e entregadas para usos posteriores por conta e risco do contratista.

O Contratista debera obter da Autoridade competente as oportunas autorizaciéns e permisos
para a utilizacién das vias e instalacions, tanto de caracter publico como privado.

A Administracion resérvase o dereito a que aquelas estradas, camifios, sendas e
infraestruturas de obra civil de instalaciéns auxiliares de transporte, que o Director considere de
utilidade para a explotacion da obra definitiva ou para outros fins que a Administracion estime
conveniente, sexan entregadas polo Contratista 6 termo da sta utilizaciéon por este, sen que por elo
o Contratista haxa de percibir abono algun.

4.2 ACCESO OS TALLOS.

O presente artigo refirese a aquelas obras auxiliares e instalaciéns que, ademais das
indicadas no Artigo deste PCT sexan necesarias para o acceso do persoal e para o transporte de
materiais e maquinaria as fontes de traballo ou tallos, xa sexa con caracter provisional ou
permanente, durante o prazo de execucion das obras.



A Direccion resérvase o dereito para se mesma e para as persoas autorizadas polo Director,
de utilizar todolos accesos 6s tallos construidos polo Contratista, xa sexa para cumpri-las funcions a
aquela encomendadas, como para permiti-lo paso de persoas e materiais necesarios para o
desenrolo dos traballos.

O Director das obras podera esixi-la mellora dos accesos 6s tallos ou a execucién doutros
novos, se asi o estima necesario, para poder realizar debidamente a inspeccion das obras.

Todolos gastos do proxecto, execucion, conservacion e retirada dos accesos o0s tallos , seran
de conta do Contratista non sendo, por tanto, de abono directo.

4.3 INSTALACIONS AUXILIARES DE OBRA E OBRAS AUKXILIARES.

Constitlle obriga do Contratista o proxecto, a construccion, conservacion e explotacion,
desmontaxe, demolicién e retirada de obra de tdédalas instalacions auxiliares, necesarias para a
execucion das obras definidas.

O seu custo é de conta do Contratista polo que non seran obxecto de abono 6 mesmo.

Se consideraran instalaciéns auxiliares de obra as que, sen caracter limitativo, indicanse a
continuacién:
Oficina e laboratorios da Direccion de Obra.
Instalaciéns de transporte, transformacion e distribucion de enerxia eléctrica e
alumado.
Instalacions telefonicas e de subministro de auga potable e industrial.
Instalacions para servicios de persoal.
Instalaciéns para servicios de seguridade e vixilancia.
Oficinas, laboratorios e almacenes, talleres e parques do Contratista.
Instalaciéns de aridos, fabricacién, transporte e colocacion do formigon,
fabricacion de mesturas bituminosas.
Calquera outra instalacién que o Contratista precise para a execucion das obra.
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Consideraranse como obras auxiliare-las necesarias para a execucion das obras definitivas
que sen caracter limitativo, indicanse a continuacién

a. Obras para o desvio de correntes de augas superficiais, tales como ataguias,
canalizaciéns, etc.

Obras de drenaxe, recollida e evacuacion das augas nas zonas de traballo.
Obras de proteccion e defensa contra inundacions.

Obras para esgotamentos e para rebaixa-lo nivel freatico.

Entibacions, sostementos e consolidacion do terreo en obras a ceo aberto e
soterradas.

Obras provisionais de desvio da circulacion de persoas ou vehiculos, requiridas
para a execucion das obras obxecto do Contrato.
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Durante a vixencia do contrato, seran de conta e risco do Contratista o funcionamento, a
conservacion e o mantemento de tédalas instalaciéns auxiliares de obras e obras auxiliares.

4.4 MAQUINARIA E MEDIOS AUXILIARES.

O Contratista estd obrigado, baixo a sua responsabilidade a dispor en obra de tédalas
maquinas, Utiles e medios auxiliares necesarios para a execucién das obras, nas condiciéns de



calidade, potencia, capacidade de produccién e en cantidade suficiente para cumprir todalas
condiciéns do contrato, asi como a manexalos, mantelos, conservalos e empregalos adecuada e
correctamente.

A maquinaria e os medios auxiliares que se haxan de empregar para a execucion das obras,
cuia relacion figurara entre os datos necesarios para confecciona-lo programa de traballos
conforme 6 que estableza a Direccién de Obra, deberén estar dispofiibles a pie de obra con

suficiente antelacion & comezo do traballo correspondente, para que poida ser examinados e
autorizados, no seu caso, polo Director.

O equipo quedara adscrito & obra en tanto encontranse en execucion as unidades en que ha
de utilizarse, na intelixencia de que non podera retirarse sen consentimento expreso do Director e
debendo ser substituidos os elementos avariados ou inutilizados, sempre que a sla reparacion
esixa prazos que aquel estime han de altera-lo Programa de Traballos.

Se durante a execucion das obras o Director observase que, por cambio das condiciéns de
traballo ou por calquera outro motivo, os equipos autorizados non fosen os idéneos 6 fin proposto e
6 cumprimento do Programa de Traballo, deberan ser substituidos ou incrementados en numero
por outros que o sexan.

O Contratista non podera reclamar se, no curso dos traballos e para o cumprimento do
contrato, visese precisado a aumenta-la importancia da maquinaria dos equipos das plantas e os
medios auxiliares, en calidade, potencia, capacidade de produccién ou en nimero, ou a modificalo,
respecto das suas previsiéns.

O Contratista non podera efectuar reclamacion algunha fundada na insuficiencia da dotacion
ou do equipo que a Administracidén puidese prever para a execucion da obra, ainda que este
estivese detallado nalglin dos documentos do Proxecto.

Todolos gastos que se orixinen polo cumprimento do presente Artigo, consideraranse
incluidos nos prezos das unidades correspondentes e, en consecuencia, non seran abonados
separadamente, salvo expresa indicacion en contrario que figure nalgin documento contractual.

4.5 ALMACENAMENTO DOS MATERIAIS.

O Contratista debe instalar na obra e pola sta conta almacénelos precisos para asegura-la
conservacién dos materiais, evitando a sta destruccion ou deterioro e cumprimento o que, 6
respecto, indique o presente Prego ou, no seu defecto as instruccions que no seu caso reciba da
Direccién.

Os materiais almacenaranse de modo que se asegure a sua correcta conservaciéon e de
forma que sexa posible a sta inspeccion en todo momento e que poida asegurarse 0 control de
calidade dos materiais co tempo necesario para que sexan cofiecidos os resultados antes do seu
emprego en obra.

4.6 ACOPIO DE MATERIAIS.

O Contratista esta obrigado a acopiar en correctas condiciéns os materiais que requira para a
execucion da obra no ritmo e calidade esixidos polo contrato.



O Contratista debera preve-lo lugar, forma e maneira de realiza-los acopios dos distintos tipos
de materiais e dos productos procedentes de escavacions para posterior emprego, de acordo coas
prescriciéns establecidas neste PCTG e no PCTP correspondente e seguindo, en todo caso, as
indicaciéns que puidese face-lo Director das obras.

A Administracion resérvase o dereito de esixir do Contratista o transporte e entrega nos
lugares que aquela indique dos materiais procedentes de escavacions, levantados ou demoliciéns
que considere de utilidade, abonando no seu caso, o transporte correspondente.

O Contratista propora 6 Director, para a stia aprobacién, o emprazamento das zonas de
acopio de materiais, coa descricidn dos seus accesos, obras e medidas que se propon levar a cabo
para garanti-la preservacion da calidade dos materiais.

As zonas de acopio deberan cumpri-las condiciéns minimas seguintes:

« Non se poderan empregar zonas destinadas as obras

« Deberan manterse os servicios publicos ou privados existentes

. Estaran provistos dos dispositivos e obras para a recollida e evacuacion das augas
superficiais.

. Os acopios disporanse de forma que non se mingue a calidade dos materiais, tanto na
sUa manipulacion.

. Adoptaranse as medidas necesarias en evitacion de riscos de danos a terceiros.

. Tédalas zonas utilizadas para acopio deberan quedar 6 termo das obras, nas mesmas
condicions que existian antes de ser utilizadas como tales. Sera de conta e
responsabilidade do Contratista, a retirada de todolos excedentes de material acopiado.

.- Sera de responsabilidade e conta do Contratista, a obtencion de tédolos permisos, uso
das zonas destinadas para acopios e que non correspondan a terreos postos a
disposicion do Contratista pola Administracion.

. Tédolos gastos de establecemento das zonas de acopio e os seus accesos, os da sua
utilizacion e restitucién 6 estado inicial, seran de conta do Contratista.

. O Director podera sinalar 6 Contratista un prazo para que retire dos terreos da obra os
materiais acopiados que xa non tefian emprego na mesma. En caso de incumprimento
desta orde, podera proceder a retiralos por conta e risco do Contratista.

4.7 CONTROL DE CALIDADE.

Tanto os materiais como a execucién dos traballos, as unidades de obra e a propia obra
rematada, deberan ser da calidade esixida no contrato.
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Previamente & asina do Acta de Comprobacién e Replanteo, o Contratista presentara a
Direccion de obra para a sta aprobacion, un programa de Control de Calidade.

Serviran de base para a elaboracién do programa de Control de Calidade as especificacions
contidas no proxecto asi como as indicadas no presente Prego.

Este programa de control sera realizado por unha entidade de control aceptado pola Direccion
da obra.

Os gastos derivados deste control de calidade, seran de conta do Contratista e estaran
incluidos nos prezos do contrato, non sendo por tanto obxecto de abono independente.



O Contratista debera da-las facilidades necesarias para a toma de mostras e a realizacion de
ensaios e probas "in situ" e interromper calquera actividade que puidese impedi-la correcta
realizacion destas operacions.

O Contratista responsabilizarase da correcta conservacion en obra das mostras extraidas
pola entidade de control ou laboratorio, previamente 0 seu traslado.

A Administracion podera contratar 6 seu cargo os servicios dunha entidade de control que
asesore e axude a direccién de obra na inspeccion e control de calidade das obras.

Ningunha parte da obra debera cubrirse nin ocultarse sen a aprobacion do director de obra. O
Contratista debera dar todo tipo de facilidades ¢ Director de obra ou entidade delegada para
examinar, controlar e medir toda a obra que haxa de quedar oculta, asi como o terreo de
cimentacion.

Se o Contratista ocultase calquera parte da obra sen previa autorizacion do Director de obra
debera descubrila, se asi 0 ordenase este.

4.8 OBRAS DEFECTUOSAS OU MAL EXECUTADAS.

Ata que tefia lugar a aprobacion da devolucion da garantia definitiva, o Contratista respondera
da execucidn da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente nin lle dea
dereito algin a circunstancia de que a direccion examine ou recofiecido, durante a sua
construccion, partelas e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos
estes e aquelas nas medicions e certificacions parciais.

O Contratista quedara exento de responsabilidade cando a obra defectuosa ou mal
executada sexa consecuencia inmediata e directa dunha orde da Administracion ou vicios do
proxecto, salvo que este sexa presentado polo Contratista na licitacién se esta se convocase baixo
a figura de Concurso de Proxecto e Obra.

Se se advirten vicios ou defectos na construccion ou tense razéns fundadas para crer que
existen vicios ocultos na obra executada, a Direccién ordenarad durante o corso da execucion e
sempre antes da aprobacion da devolucién da garantia definitiva, a demolicion e reconstruccién das
unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias ou as accions precisas para comproba-la
existencia de tales defectos ocultos.

Se a Direccién ordea a demolicién e reconstruccion por advertir vicios ou defectos patentes
na construccion ou téfiense razéns fundadas para crer que existen vicios ocultos na obra
executada, a Direccion ordenara durante o curso da execucion e sempre antes da aprobacion da
devolucion da garantia definitiva, a demolicion e reconstruccion das unidades de obra en que se
dean aquelas circunstancias ou as accions precisas para comproba-la existencia de tales defectos
ocultos.

Se a Direccién ordea a demolicion e reconstruccién por advertir vicios ou defectos patentes
na construccion, os gastos desas operacions seran de conta do Contratista, con dereito deste a
reclamar ante a Administracién no prazo de dez (10 dias), contados a partir da notificacion escrita
da Direccién.

No caso de ordearse a demolicion e reconstruccién de unidades de obra por crer existentes
nela vicios ou defectos ocultos, os gastos incumbiran tamén 6 Contratista, se resulta comprobada a
existencia real daqueles vicios ou defectos; caso contrario, correran a cargo da Administracion.



Se a Direccion estima que as unidades de obra defectuosas, podera esixir do Contratista a
proposta das pertinentes modificacions no programa de Traballos, maquinaria, equipo e persoal
facultativo que garantan o cumprimento dos prazos ou a recuperacion, no seu caso, do atraso
padecido.

4.9 TRABALLOS AUTORIZADOS.

Calquera traballo, obra ou instalaciéon auxiliar, obra definitiva ou modificacion da mesma, que
sexa realizado polo Contratista sen a debida autorizacion ou a preceptiva aprobacién do Director,
sera remexido, desmontado ou demolido se o Director esixir.

Seran de conta do contratista os gastos de remodelacién, desmontaxe ou demolicion, asi
como os danos e perxuicios que se derivasen por causa da execucion de traballos non autorizados.

4.10 CONSERVACION DURANTE A EXECUCION DAS OBRAS.

O Contratista estd obrigado a conservar durante a execucion das obras e ata a sua
Recepcion, tédalas obras obxecto do contrato, incluidas as correspondentes as modificacions do
proxecto autorizadas, asi como as estradas, accesos e servidumes afectadas, desvios provisionais,
sinalizaciéns existentes e sinalizacions de obra, e cantas obras, elementos e instalacions auxiliares
deban permanecer en servicio, manténdoos en boas condiciéns de uso.

Os traballos de conservacion durante a execucion das obras ata a sia Recepcion, non seran
de abono, salvo que expresamente e para determinados traballo, prescribase contrario neste
Prego.

Os traballos de conservacién non obstaculizaran o uso publico ou servicio da obra, nin das
estradas ou servidumes colindantes e, de producir afectacion, deberan ser previamente autorizados
polo Director e disp6s da oportuna sinalizacion.

Inmediatamente antes da Recepcion das obras, o Contratista realizara a limpeza xeral da
obra, retirado as instalacions auxiliares e, salvo expresa prescricion contraria do Director, demolido,
remexido e efectuado o acondicionamento do terreo das obras auxiliares que haxan de ser
inutilizadas.

CAPITULO 5. MEDICION E ABONO DAS OBRAS

5.1 DISPOSICIONS XERAIS.

Todolos prezos unitarios do Cadro de Prezos n°1 entenderase que inclie sempre o
subministro, manipulacién e emprego de tédolos materiais necesarios para a execucion das
unidades de obra correspondentes. Asi mesrno, se entendera que todolos prezos unitarios
comprenden os gastos de maquinaria, man de obra, materiais, medios auxiliares, transporte, gastos
xerais e impostos e beneficio e toda clase de operacions, directas ou incidentales, necesarias para
deixa-las unidades de obra rematadas con amafio as condiciéns especificadas neste Prego. Se
algunha excepcidn existise a esta norma xeral aplicable a tédolos prezos do Proxecto, debera estar
explicitamente indicada neste.



A descricién das operacidons e materiais necesarios para executa-las unidades de obra que
figuran neste PCT, non é exhaustiva, por tanto, calquera operacién ou material non descrito ou
relacionado, pero necesario, para executar unha unidade de obra, considérase sempre incluido nos
prezos do Cadro de operacions que se incllien no prezo € puramente enunciativa e complementaria
para a comprensién do concepto que representa a unidade de obra.

Os prezos que segundo no Cadro de Prezos n°1 son aplicables, en todo o ambito da obra, a
tédalas unidades de obra que, sendo obxecto do contrato, correspondan 6 concepto expresado no
texto da stia redaccion e que sexan executadas conforme &s condicions establecidas neste PCT e
seguindo as ordes e instrucciéns do Director de Obra.

Os danos e excesos de obra de calquera orde causados durante a execucion da obra, en
calquera dos seus fases, motivados por diminucién das condicions de seguridade respecto 6s finais
da obra definida nos planos, asi como as operacions necesarias para a sua reparacién nas
condicidns que indique o Director de obra, seran de conta do Contratista.

5.2 SINALIZACION.

A medicién dos sinais e carteis, realizarase por unidade, incluindo no prezo o sinal ou cartel o
subministro, colocacién, pezas accesorias de ancoraxe e suxeicidén, escavacions e cimentacions,
postes e todas as operacions necesarias para considerar a unidade de obra definitivamente
implantada.

CAPITULO 6. OUTRAS DISPOSICIONS

6.1 MEDIDAS DE SEGURIDADE.

O Contratista debera aterse as disposicions vixentes, durante a execucion das obras, sobre
seguridade e Saude no traballo, en especial 6 Real Decreto 1327/1997 do 24 de Outubro relativo 6
estudio de Seguridade e Saude.

Como elemento primordial de seguridade, establecerase toda a sinalizacién necesaria,
facendo referencia ben és perigos existentes ou as limitaciéns de carga, das estruturas.

Mentres dura a execucion das obras cumprirase a orde MOPU de 14 de marzo de 1960 sobre
sinalizacion de obras, sendo por conta do Contratista cantos gastos ocasione.

6.2 RESCISION DO CONTRATO.

A rescision, de producirse, rexerase polo que sobre o particular sinala a Lei de Contratos das
Administracions Publicas (Lei 13/1995 de 18 de Maio), e demais disposicions vixentes.

6.3 PRAZO PARA COMEZAR AS OBRAS.

A execucion do Contrato de Obras comezara co Acta de Comprobacion de Replanteo.



6.4 PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS.

O prazo de execucion das obras sera o especificado no Prego de Clausulas Administrativas
Particulares, e na Memoria do presente Proxecto.

6.5 PROGRAMA DE TRABALLO.

O adxudicatario debera someter & aprobacién da Administracion, antes do comezo das obras,
dentro do mes seguinte a asina do Acta de Comprobacién de Replanteo, un programa de trabalio
con especificacion de prazos parciais e datas de terminacion das distintas unidades de obra
compatibles co prazo total de execucion.

Este plano, unha vez aprobado pola Administracion, incorporarase 6 Prego de Prescricions
Técnicas do Proxecto e adquirira, por tanto, caracter contractual.

O adxudicatario debera aumenta-los medios auxiliares e persoal técnico sempre que a
Administracién comprobe que elo é necesario para o desenrolo das obras nos prazos previstos.

A aceptacion do plano de obra e da relacién de medios auxiliares propostos, non cumprird
exencion algunha de responsabilidade para o Contratista en caso de incumprimento dos prazos
parciais ou totais.

6.6 PROBAS QUE DEBEN EFECTUARSE ANTES DAS RECEPCIONS.

Antes de realizarse a recepcion das obras, someteranse todalas obras a probas de
resistencia, estabilidade e funcionamento con amafio 6 programa que redacte o Director.
Contrastarase o perfecto funcionamento antes de ser recibida a obra.

Antes de proceder & aprobacion da devolucién da garantia definitiva, comprobarase que
todolos elementos das obras seguen en perfecto funcionamento.

6.7 RECEPCION DAS OBRAS.

Rematadas as obras en condicions de ser recibidas realizarase o tramite da recepcion
levantandose Acta da mesma de acordo co prescrito sobre o particular polo Texto Refundido da Lei
de Contratos do Sector Publico, Real Decreto Lexislativo 3/2011 de 14 de Novembro.

6.8 PRAZO DE GARANTIA.

O prazo de garantia das sinais e carteis verticais retrorreflectantes sera de alomenos un (1)
ano a contar dende a data da asina do Acta de Recepcién das obras.

A conservacion das obras durante o prazo de garantia correra a cargo do Contratista que non
percibira por este concepto cantidade algunha, xa que se considera que os gastos orixinados por
este concepto van medidos implicitamente nos prezos das distintas unidades de obra.



Se as obras deteriorasense por non cumprimento desta obriga os traballos necesarios para a
stia reparacion executaranse pola Administracion contratante a custa do Contratista.

6.9 PRERROGATIVAS DA ADMINISTRACION.

En virtude do previsto no Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico, Real
Decreto Lexislativo 3/2011 de 14 de Novembro, a Administracion podera impofier en todo momento
as modificacions 6 Proxecto que estime oportunas de acordo co establecido no seu Artigo 243,
pasando necesariamente a ser executadas.

6.10 GASTOS POR CONTA DO CONTRATISTA.

Segundo de conta do Contratista-Adxudicatario ademais dos gastos de execucion das obras,
0s seguintes:
- Os de aluguer e adquisicién de terreos para deposito de materiais € maquinaria.
- Os de construccion de toda clase de instalacions provisionais e auxiliares.
- Os gastos de subministro, colocacion e conservacion de sinais de trafico e demais
recursos para proporcionar seguridade dentro da obra.
- Os gastos derivados da adxudicacién e contrata das obras.

O ENXENEIRO DE CAMINOS

Asdo: 0jo Martinez

Col. n°: 3.871
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MEDICIONS

Ref.: 0AR6S04

Cadigo

Descripcion

| Uds | Lonxitude ‘Anchura| Altura

Parciais

Cantidade

SLO1

SLO111

SLO112

CAPITULO R1 PRESUPOSTO PARCIAL N° 1
SINALIZACION VERTICAL PARROQUIA DE BURRES (SAN VICENZO)

| | [ |

ud Sinal chapa aceiro localizacion (1 texto)

Ud Suministro e colocacion de sinal de
localizacion, en chapa de aceiro
galvanizado con guias traseiras de
aluminio de 950x300 mm (1 texto),
reflexiva EG, impresion dixital e lamina
de proteccion UV. Inclusive dous xogos
de bridas para poste, poste de aluminio
anodizado plata de @ 76 mm e 3,5 m de
lonxitude con tapa superior, parafuxeria
e dado de cimentacién.

Localizacién

ud Sinal chapa aceiro orientacion (1
panel-1 texto)

Ud Suministro e colocacion de sinal de
orientacion, en chapa de aceiro
galvanizado con guias traseiras de
aluminio de 950x300 mm (1 texto),
reflexiva EG, impresion dixital e lamina
de proteccién UV. Inclusive dous xogos
de bridas para poste, poste de aluminio
anodizado plata de @ 76 mm e 3,5 m de
fonxitude con tapa superior, parafuxeria
e dado de cimentacién.

Indicacion

ud Sinal chapa aceiro orientacion (2
paneis-1 texto)

Ud Suministro e colocacion de sinal de
orientacion, en chapa de aceiro
galvanizado con guias traseiras de
aluminio de 950x300 mm (2 paneis-1
texto), reflexiva EG, impresién dixital e
lamina de proteccion UV. Inclusive dous
xogos de bridas para poste, poste de
aluminio anodizado plata de @ 76 mm e
3,5 m de lonxitude con tapa superior,
parafuxeria e dado de cimentacion.

51 1,00

10 1.00

8 1,00

51,00

51,00

10,00

51,00

10,00

8,00

10,00

8,00

8,00

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, SA.

Péxina 1




MEDICIONS

Ref: 0AR6S04

Codigo

Descripcién

Uds

Lonxitude

Anchura

Altura

Parciais

Cantidade

SLO211

SLO212

SLO312

ud Sinal chapa aceiro
localizacion/orientacion (1 panel-2
textos)

Ud Suministro e colocacion de sinal de
localizacion/orientacién, en chapa de
aceiro galvanizado con guias traseiras
de aluminio de 950x450 mm (1 panel-2
textos), reflexiva EG, impresion dixital e
lamina de proteccion UV. Inclusive dous
xogos de bridas para poste, poste de
aluminio anodizado plata de & 76 mm e
3,5 m de lonxitude con tapa superior,
parafuxeria e dado de cimentacién.

Indicacion

ud Sinal chapa aceiro
localizacion/orientacion (2 paneis-2
textos)

Ud Suministro e colocacién de sinal de
localizacion/orientacion, en chapa de
aceiro galvanizado con guias traseiras
de aluminio de 950x450 mm (2 paneis-2
textos), reflexiva EG, impresion dixital e
lamina de proteccion UV. Inclusive dous
xogos de bridas para poste, poste de
aluminio anodizado plata de @ 76 mm e
3,5 m de lonxitude con tapa superior,
parafuxeria e dado de cimentacion.

ud Sinal chapa aceiro
localizacion/orientacion (2 paneis-3
textos)

Ud Suministro e colocacion de sinal de
localizacion/orientacién, en chapa de
aceiro galvanizado con guias traseiras
de aluminio de 950x600 mm (2 paneis-3
textos), reflexiva EG, impresion dixital e
lamina de proteccion UV. Inclusive dous
xogos de bridas para poste, poste de
aluminio anodizado plata de @ 76 mm e
3,5 m de lonxitude con tapa superior,
parafuxeria e dado de cimentacion.

1,00

1,00

1,00

4,00

4,00

2,00

4,00

2,00

4,00

2,00

4,00

4,00

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
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MEDICIONS

Ref: 0AR6S04

Codigo

Descripcion

Uds

Lonxitude

Anchura

Altura

Parciais

Cantidade

SLO412

SLOS12

ud Sinal chapa aceiro
localizacién/orientacion (2 paneis-4
textos)

Ud Suministro e colocacién de sinal de
localizacion/orientacion, en chapa de
aceiro galvanizado con guias traseiras
de aluminio de 950x750 mm (2 paneis-4
textos), reflexiva EG, impresion dixital e
lamina de proteccion UV. Inclusive dous
xogos de bridas para poste, poste de
aluminio anodizado plata de @ 76 mm e
4,0 m de lonxitude con tapa superior,
parafuxeria e dado de cimentacion.

ud Sinal chapa aceiro
localizacién/orientacion (2 paneis-5
textos)

Ud Suministro e colocacién de sinal de
localizacién/orientacién, en chapa de
aceiro galvanizado con guias traseiras
de aluminio de 950x900 mm (2 paneis-5
textos), reflexiva EG, impresion dixital e
lamina de proteccion UV. Inclusive dous
xogos de bridas para poste, poste de
aluminio anodizado plata de @ 76 mm e
4,0 m de lonxitude con tapa superior,
parafuxeria e dado de cimentacion.

1.00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.

Paxina 3



MEDICIONS

Ref: 0AR6504

Cédigo

Descripcién | Uds |Lonxitude |Anchura[ Altura | Parciais

Cantidade

SLO1

SLO111

SLO112

CAPITULO R2 PRESUPOSTO PARCIAL N° 2
SINALIZACION VERTICAL PARROQUIA DE PANTINOBRE (SANTO ESTEVO)

ud Sinal chapa aceiro localizacion (1 texto)

Ud Suministro e colocacién de sinal de
localizacion, en chapa de aceiro
galvanizado con guias traseiras de
aluminio de 950x300 mm (1 texto),
reflexiva EG, impresion dixital e lamina
de proteccion UV. Inclusive dous xogos
de bridas para poste, poste de aluminio
anodizado plata de @ 76 mm e 3,56 m de
lonxitude con tapa superior, parafuxeria
e dado de cimentacion.

Localizacion 66 1,00

ud Sinal chapa aceiro orientacion (1
panel-1 texto)

Ud Suministro e colocacion de sinal de
orientacion, en chapa de aceiro
galvanizado con guias traseiras de
aluminio de 950x300 mm (1 texto),
reflexiva EG, impresion dixital e lamina
de proteccion UV. Inclusive dous xogos
de bridas para poste, poste de aluminio
anodizado plata de @ 76 mm e 3,5 m de
lonxitude con tapa superior, parafuxeria
e dado de cimentacion.

Indicacion 6 1,00

ud Sinal chapa aceiro orientacion (2
paneis-1 texto)

Ud Suministro e colocacion de sinal de
orientacion, en chapa de aceiro
galvanizado con guias traseiras de
aluminio de 950x300 mm (2 paneis-1
texto), reflexiva EG, impresion dixital e
lamina de proteccion UV. Inclusive dous
xogos de bridas para poste, poste de
aluminio anodizado plata de @ 76 mm e
3,5 m de lonxitude con tapa superior,
parafuxeria e dado de cimentacion.

10 1,00

66,00

66,00

6,00

66,00

6,00

10,00

6,00

10,00

10,00

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
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MEDICIONS

Ref:: 0AR6S04

Cadigo

Descripcién

Uds

Lonxitude

Anchura

Altura

Parciais

Cantidade

SLO211

SLO212

SLO312

ud Sinal chapa aceiro
localizacién/orientacién (1 panel-2
fextos)

Ud Suministro e colocacion de sinal de
localizacion/orientacion, en chapa de
aceiro galvanizado con guias traseiras
de aluminio de 950x450 mm (1 panel-2
textos), reflexiva EG, impresion dixital e
lamina de proteccion UV. Inclusive dous
xogos de bridas para poste, poste de
aluminio anodizado plata de @ 76 mm e
3,5 m de lonxitude con tapa superior,
parafuxeria e dado de cimentacion.

Indicacién

ud Sinal chapa aceiro
localizacion/orientacion (2 paneis-2
textos)

Ud Suministro e colocacion de sinal de
localizacién/orientacion, en chapa de
aceiro galvanizado con guias traseiras
de aluminio de 950x450 mm (2 paneis-2
textos), reflexiva EG, impresion dixital e
lamina de proteccion UV. Inclusive dous
xogos de bridas para poste, poste de
aluminio anodizado platade @ 76 mm e
3,5 m de lonxitude con tapa superior,
parafuxeria e dado de cimentacion.

ud Sinal chapa aceiro
localizacién/orientacion (2 paneis-3
textos)

Ud Suministro e colocacién de sinal de
localizacion/orientacion, en chapa de
aceiro galvanizado con guias traseiras
de aluminio de 950x600 mm (2 paneis-3
textos), reflexiva EG, impresién dixital e
lamina de proteccion UV. Inclusive dous
xogos de bridas para poste, poste de
aluminio anodizado plata de @ 76 mm e
3,5 m de lonxitude con tapa superior,
parafuxeria e dado de cimentacion.

1,00

1,00

1,00

5,00

5,00

6,00

5,00

6,00

4,00

6,00

4,00

4,00

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, SA.
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MEDICIONS

Ref.: 0AR6S04

Cédigo

Descripcidon

Uds

Lonxitude

Anchura

Altura

Parciais

Cantidade

SLO412

SLO512

ud Sinal chapa aceiro
localizacion/orientacion (2 paneis-4
textos)

Ud Suministro e colocacion de sinal de
localizacién/orientacién, en chapa de
aceiro galvanizado con guias traseiras
de aluminio de 950x750 mm (2 paneis-4
textos), reflexiva EG, impresion dixital e
lamina de proteccion UV. Inclusive dous
x0gos de bridas para poste, poste de
aluminio anodizado plata de @ 76 mm e
4.0 m de lonxitude con tapa superior,
parafuxeria e dado de cimentacién.

ud Sinal chapa aceiro
localizacion/orientacion (2 paneis-5
textos)

Ud Suministro e colocacion de sinal de
localizacidén/orientacion, en chapa de
aceiro galvanizado con guias traseiras
de aluminio de 950x900 mm (2 paneis-5
textos), reflexiva EG, impresion dixital e
lamina de protecciéon UV. Inclusive dous
xogos de bridas para poste, poste de
aluminio anodizado plata de @ 76 mm e
4,0 m de lonxitude con tapa superior,
parafuxeria e dado de cimentacion.

1,00

1,00

3,00

3,00

2,00

3,00

2,00

2,00

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
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MEDICIONS

Ref.: 0AR6504
Cadigo Descripcion | Uds | Lonxitude [ Anchura | Altura Parciais | Cantidade
CAPITULO R3 PRESUPOSTO PARCIAL N° 3
VARIOS
| | l |
ZXR01 Ud Xestion residuos.
Xestion de residuos de construccion e
demolicién.
1 1,00 1,00
1,00
ESTUDIO TECNICO GALLEGO, SA. Paxina 7




CADRO DE PREZOS
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CADRO DE PREZOS N°1

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Ref.: 0AR6S04

Cadigo

Descripcién Prezo en letra (EUROS) Prezo €

CAPITULO R1 PRESUPOSTO PARCIAL N° 1

SLOI

SLO111

SLO112

SLO211

ud  Sinal chapa aceiro localizacion (1 texto) Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de 234,80
Ud Suministro e colocacion de sinal de DOUSCENTOS TRINTA E CATRO EUROS con
localizacion, en chapa de aceiro OITENTA CENTIMOS

galvanizado con guias traseiras de

aluminio de 950x300 mm (1 texto), reflexiva

EG, impresion dixital e lamina de

proteccion UV. Inclusive dous xogos de

bridas para poste, poste de aluminio

anodizado plata de @ 76 mm e 3,5 m de

lonxitude con tapa superior, parafuxeria e

dado de cimentacioén.

ud  Sinal chapa aceiro orientacién (1 panel-1 textbgcende o prezo total da partida & mencionada cantidade de 234,80
Ud Suministro e colocacion de sinal de DOUSCENTOS TRINTA E CATRO EUROS con
orientacion, en chapa de aceiro OITENTA CENTIMOS

galvanizado con guias traseiras de

aluminio de 950x300 mm (1 texto), reflexiva

EG, impresion dixital e [amina de

proteccion UV. Inclusive dous xogos de

bridas para poste, poste de aluminio

anodizado plata de @ 76 mm e 3,5 m de

lonxitude con tapa superior, parafuxeria e

dado de cimentacion.

ud  Sinal chapa aceiro orientacion (2 paneis-1 texgeyende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de 321,40
Ud Suministro e colocacion de sinal de TRESCENTOS VINTE E UN EUROS con CORENTA
orientacién, en chapa de aceiro CENTIMOS

galvanizado con guias traseiras de

aluminio de 950x300 mm (2 paneis-1

texto), reflexiva EG, impresion dixital e

lamina de protecciéon UV. Inclusive dous

xogos de bridas para poste, poste de

aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5

m de lonxitude con tapa superior,

parafuxeria e dado de cimentacion.

ud  Sinal chapa aceiro localizacién/orientacion (F'parek? paerospial da partida 4 mencionada cantidade de 265,86
Ud Suministro e colocacion de sinal de DOUSCENTOS SESENTA E CINCO EUROS con
localizacién/orientacién, en chapa de OITENTA E SEIS CENTIMOS

aceiro galvanizado con guias traseiras de

aluminio de 950x450 mm (1 panel-2

textos), reflexiva EG, impresion dixital e

lamina de proteccion UV. Inclusive dous

xogos de bridas para poste, poste de

aluminio anodizado plata de @ 76 mme 3,5

m de lonxitude con tapa superior,

parafuxeria e dado de cimentacioén.
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CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Ref: 0AR6S04

Cédigo

Descripcion Prezo en letra (EUROS) Prezo €

SLO212

SLO312

SLO412

SLOS512

ud  Sinal chapa aceiro localizacion/orientacion (XpmreisPreaxegspal da partida 4 mencionada cantidade de 383,52
Ud Suministro e colocacion de sinal de TRESCENTOS OITENTA E TRES EUROS con
localizacién/orientacién, en chapa de CINCUENTA E DOUS CENTIMOS

aceiro galvanizado con guias traseiras de

aluminio de 950x450 mm (2 paneis-2

textos), reflexiva EG, impresion dixital e

lamina de proteccion UV. Inclusive dous

xogos de bridas para poste, poste de

aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5

m de lonxitude con tapa superior,

parafuxeria e dado de cimentacion.

ud  Sinal chapa aceiro localizacién/orientacion (2poandisSntesroisyal da partida & mencionada cantidade de 459,33
Ud Suministro e colocacion de sinal de CATROCENTOS CINCUENTA E NOVE EUROS con
localizacién/orientacion, en chapa de TRINTA E TRES CENTIMOS

aceiro galvanizado con guias traseiras de

aluminio de 950x600 mm (2 paneis-3

textos), reflexiva EG, impresion dixital e

lamina de proteccion UV. Inclusive dous

xogos de bridas para poste, poste de

aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5

m de lonxitude con tapa superior,

parafuxeria e dado de cimentacion.

ud  Sinal chapa aceiro localizacion/orientacion (Xpasvessofnestosyal da partida 4 mencionada cantidade de 545,71
Ud Suministro e colocacién de sinal de CINCOCENTOS CORENTA E CINCO EURQOS con
localizacién/orientacién, en chapa de SETENTA E UN CENTIMOS

aceiro galvanizado con guias traseiras de

aluminio de 950x750 mm (2 paneis-4

textos), reflexiva EG, impresion dixital e

lamina de proteccion UV. Inclusive dous

xogos de bridas para poste, poste de

aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 4,0

m de lonxitude con tapa superior,

parafuxeria e dado de cimentacion.

ud  Sinal chapa aceiro localizacion/orientacidn (2poareisSitextdsial da partida 4 mencionada cantidade de 555,06
Ud Suministro e colocacién de sinal de CINCOCENTOS CINCUENTA E CINCO EUROS con
localizacién/orientacion, en chapa de SEIS CENTIMOS

aceiro galvanizado con guias traseiras de

aluminio de 950x900 mm (2 paneis-5

textos), reflexiva EG, impresion dixital e

lamina de proteccion UV. Inclusive dous

xogos de bridas para poste, poste de

aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 4,0

m de lonxitude con tapa superior,

parafuxeria e dado de cimentacion.
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CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Ref: 0AR6S04

Cddigo Descripcion Prezo en letra (EUROS) Prezo €

CAPITULO R2 PRESUPOSTO PARCIAL N° 2

SLO1 ud  Sinal chapa aceiro localizacién (1 texto) Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de 234,80
Ud Suministro e colocacion de sinal de DOUSCENTOS TRINTA E CATRO EUROS con
localizacién, en chapa de aceiro OITENTA CENTIMOS

galvanizado con guias traseiras de
aluminio de 950x300 mm (1 texto), reflexiva
EG, impresion dixital e ldmina de
proteccion UV. Inclusive dous xogos de
bridas para poste, poste de aluminio
anodizado plata de @ 76 mm e 3,5 m de
lonxitude con tapa superior, parafuxeria e
dado de cimentacion.

SLO111 ud  Sinal chapa aceiro orientacion (1 panel-1 textbycende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de 234,80
Ud Suministro e colocacion de sinal de DOUSCENTOS TRINTA E CATRO EUROS con
orientacion, en chapa de aceiro OITENTA CENTIMOS

galvanizado con guias traseiras de
aluminio de 950x300 mm (1 texto), reflexiva
EG, impresion dixital e lamina de
proteccion UV. Inclusive dous xogos de
bridas para poste, poste de aluminio
anodizado plata de @ 76 mm e 3,5 m de
lonxitude con tapa superior, parafuxeria e
dado de cimentacion.

SLO112 ud  Sinal chapa aceiro orientacion (2 paneis-1 texggende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de 321,40
Ud Suministro e colocacion de sinal de TRESCENTOS VINTE E UN EUROS con CORENTA
orientacion, en chapa de aceiro CENTIMOS

galvanizado con guias traseiras de
aluminio de 950x300 mm (2 paneis-1
texto), reflexiva EG, impresion dixital e
lamina de proteccién UV. Inclusive dous
xogos de bridas para poste, poste de
aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5
m de lonxitude con tapa superior,
parafuxeria e dado de cimentacion.

SLO211 ud  Sinal chapa aceiro localizacién/orientacidn (Apeanree? puerosptal da partida & mencionada cantidade de 265,86
Ud Suministro e colocacion de sinal de DOUSCENTOS SESENTA E CINCO EUROS con
localizacién/orientacion, en chapa de OITENTA E SEIS CENTIMOS

aceiro galvanizado con guias traseiras de
aluminio de 950x450 mm (1 panel-2
textos), reflexiva EG, impresion dixital e
lamina de proteccion UV. Inclusive dous
xogos de bridas para poste, poste de
aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5
m de lonxitude con tapa superior,
parafuxeria e dado de cimentacién.
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CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Ref.: 0AR6504

Cadigo Descripcién Prezo en letra (EUROS) Prezo €
SLO212 ud  Sinal chapa aceiro localizacidn/orientacién (2peareks<rrexeoisyal da partida 4 mencionada cantidade de 383,52
Ud Suministro e colocacién de sinal de TRESCENTOS OITENTA E TRES EUROS con
localizacién/orientacion, en chapa de CINCUENTA E DOUS CENTIMOS

aceiro galvanizado con guias traseiras de
aluminio de 950x450 mm (2 paneis-2
textos), reflexiva EG, impresion dixital e
lamina de proteccion UV. Inclusive dous
xogos de bridas para poste, poste de
aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5
m de lonxitude con tapa superior,
parafuxeria e dado de cimentacion.

SLO312 ud  Sinal chapa aceiro localizacién/orientacion (2poaeis Spgexedspal da partida a mencionada cantidade de 459,33
Ud Suministro e colocacion de sinal de CATROCENTOS CINCUENTA E NOVE EUROS con
localizacion/orientacién, en chapa de TRINTA E TRES CENTIMOS

aceiro galvanizado con guias traseiras de
aluminio de 950x600 mm (2 paneis-3
textos), reflexiva EG, impresioén dixital e
lamina de proteccion UV. Inclusive dous
xogos de bridas para poste, poste de
aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,56
m de lonxitude con tapa superior,
parafuxeria e dado de cimentacion.

SLO412 ud  Sinal chapa aceiro localizacién/orientacion (Xpamndisofivextdsyal da partida & mencionada cantidade de 545,71
Ud Suministro e colocacion de sinal de CINCOCENTOS CORENTA E CINCO EUROS con
localizacion/orientacion, en chapa de SETENTA E UN CENTIMOS

aceiro galvanizado con guias traseiras de
aluminio de 950x750 mm (2 paneis-4
textos), reflexiva EG, impresion dixital e
lamina de proteccion UV. Inclusive dous
xogos de bridas para poste, poste de
aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 4,0
m de lonxitude con tapa superior,
parafuxeria e dado de cimentacion.

SLO512 ud  Sinal chapa aceiro localizacion/orientacion (2pasreis Sprexrdsyal da partida 4 mencionada cantidade de 555,06
Ud Suministro e colocacién de sinal de CINCOCENTOS CINCUENTA E CINCO EUROS con
localizacién/orientacion, en chapa de SEIS CENTIMOS

aceiro galvanizado con guias traseiras de
aluminio de 950x900 mm (2 paneis-5
textos), reflexiva EG, impresion dixital e
lamina de proteccion UV. Inclusive dous
xogos de bridas para poste, poste de
aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 4,0
m de lonxitude con tapa superior,
parafuxeria e dado de cimentacion.
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CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Ref.: 0AR6S04
Codigo Descripcion Prezo en letra (EUROS) Prezo €
CAPITULO R3 PRESUPOSTO PARCIAL N° 3
ZXR0O1 Ud Xestion residuos. Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de 510,97
Xestién de residuos de construccién e CI_NCOCENTOS DEZ EUROS con NOVENTA E SETE
demolicion. CENTIMOS
ARZUA, novembro de 2015
O AUTOR DO PROXECTO
entiro de Camiiios
NeCol.: 3.871
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CADRO DE PREZOS N°2
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CADRO DE PREZOS N°2
Ref.: 0AR6S04
Caodigo Ud Descripcion Prezo €
CAPITULO R1 PRESUPOSTO PARCIAL N° 1
SLO1 ud  Sinal chapa aceiro localizacion (1 texto)
Ud Suministro e colocacion de sinal de localizacién, en chapa de
aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio de 950x300
mm (1 texto), reflexiva EG, impresion dixital e lamina de
protecciéon UV. Inclusive dous xogos de bridas para poste, poste
de aluminio anodizado plata de & 76 mm e 3,5 m de lonxitude
con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.
Mande obra.......cccoveeiieeeviiiciiiicennn. 57,08
Maquinaria .......ccccocveeiiniiiiisiiiieninne 1,65
Materiais ......c.cocooeiriiviiivinninns — 162,78
Suma la partida...........ccocciiiiiiniiinns 221,51
Custes indirectos................ 6,00% 13,29
TOTAL PARTIDA ..o 234,80
SLO111 ud  Sinal chapa aceiro orientacion (1 panel-1 texto)
Ud Suministro e colocacion de sinal de orientacién, en chapa de
aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio de 950x300
mm (1 texto), reflexiva EG, impresién dixital e lamina de
proteccion UV. Inclusive dous xogos de bridas para poste, poste
de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5 m de lonxitude
con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.
Mandeobra.........ccccciviiireiiiiiicciacnnn, 57,08
Maguinaria............cceveeeveeeree e 1,65
Materiais .......ccceeeiceieiiiiecre e 162,78
Suma lapartida..........cccooooeeiiiiiienns 221,51
Custes indirectos................. 6,00% 13,29
TOTAL PARTIDA ..o 234,80
SLO112 ud  Sinal chapa aceiro orientacion (2 paneis-1 texto)
Ud Suministro e colocacion de sinal de orientacién, en chapa de
aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio de 950x300
mm (2 paneis-1 texto), reflexiva EG, impresion dixital e lamina de
proteccion UV. Inclusive dous xogos de bridas para poste, poste
de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5 m de lonxitude
con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.
Man de obra...........ccccoviiiniiriicnnnnn. 57,08
Maquinaria .........c.oooevveeeeriieee s 1,65
Materiais .......cooeeeievciiiieireieeaeeaennn 244 48
Suma la partida..........ccoococciiiiiiinnn. 303,21
Custes indirectos................ 6,00% 18,19
TOTAL PARTIDA ........ccoovvirnrarerans 321,40

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A. Paxina 1




CADRO DE PREZOS N°2
Ref.: 0AR6S04
Cadigo Ud Descripcion Prezo €
SLO211 ud  Sinal chapa aceiro localizacién/orientacion (1 panel-2 textos)
Ud Suministro e colocacion de sinal de localizacion/orientacion,
en chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio
de 950x450 mm (1 panel-2 textos), reflexiva EG, impresion dixital
e lamina de proteccién UV. Inclusive dous xogos de bridas para
poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5 m de
lonxitude con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.
Mandeobra.........ccccoriii 57,08
Maguinaria .........ccc.oooooiiiiiiiiiciiiinn 1,65
Materiais ........ooooviiiiecc e 192,08
Suma la partida.......cccoevevrereerecinnnnn. 250,81
Custes indirectos............... 6,00% 15,05
TOTAL PARTIDA ......ccccovviinirrerinns 265,86
SLO212 ud  Sinal chapa aceiro localizacion/orientacion (2 paneis-2 textos)
Ud Suministro e colocacién de sinal de localizacién/orientacion,
en chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio
de 950x450 mm (2 paneis-2 textos), reflexiva EG, impresién
dixital e lamina de proteccion UV. Inclusive dous xogos de bridas
para poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5
m de lonxitude con tapa superior, parafuxeria e dado de
cimentacion.
Mandeobra...........cccocoviiiiiicniienns 57,08
Maquinaria ........cccceeeeriniiiiesieeninens 1,65
Materiais ........cccceeviveiiccnicie e 303,08
Suma la partida.........ccooeeeveeeeciiens 361,81
Custes indirectos................ 6,00% 21,71
TOTAL PARTIDA ........cccoveceeeraeenne 383,52
SLO312 ud  Sinal chapa aceiro localizacion/orientacion (2 paneis-3 textos)
Ud Suministro e colocacion de sinal de localizacién/orientacion,
en chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio
de 950x600 mm (2 paneis-3 textos), reflexiva EG, impresion
dixital e lamina de proteccion UV. Inclusive dous xogos de bridas
para poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5
m de lonxitude con tapa superior, parafuxeria e dado de
cimentacién.
Mandeobra.............. SRR 57,08
Maquinaria .........coocoeeviiiiiiiiiiein e 1,65
Materiais ..........ccooevvviiiiiirniinnanns 374,60
Suma la partida.........cccooeeeviieiiiiinnns 433,33
Custes indirectos................ 6,00% 26,00
TOTAL PARTIDA .......ccoeiriercannnne 459,33

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, SA. Paxina 2



CADRO DE PREZOS N°2

Ref.: 0AR6S04
Codigo Ud Descripcidn Prezo €
SLO412 ud  Sinal chapa aceiro localizacion/orientacion (2 paneis-4 textos)

Ud Suministro e colocacion de sinal de localizacién/orientacion,

en chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio

de 950x750 mm (2 paneis-4 textos), reflexiva EG, impresion

dixital e lamina de proteccion UV. Inclusive dous xogos de bridas

para poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 4,0

m de lonxitude con tapa superior, parafuxeria e dado de

cimentacion.
Mandeobra......cccocceeiiieecieiicnininnen 61,563
Magquinaria .........ccoeeeceeeivineeiiineecinns 1,65
Materiais ....nvmemaaisassasssessae 451,64
Suma la partida............cocovevanvimiiiiin 514,82
Custes indirectos................ 6,00% 30,89
TOTAL PARTIDA ......ccccornenvrnnnansene 545,71

SLO512 ud  Sinal chapa aceiro localizacion/orientacion (2 paneis-5 textos)

Ud Suministro e colocacion de sinal de localizacién/orientacion,

en chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio

de 950x900 mm (2 paneis-5 textos), reflexiva EG, impresion

dixital e lamina de protecciéon UV. Inclusive dous xogos de bridas

para poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 4,0

m de lonxitude con tapa superior, parafuxeria e dado de

cimentacion.
Mandeobra........c.ccooeeiiiiciicnieninnn. 65,77
Maquinaria .........cccooiiiiineeeiiensininnns 1,65
Materiais .........ooooiiiieeeiieee e, 456,23
Suma la partida........ccccooevieeecnnerennn 523,64
Custes indirectos................ 6,00% 31,42
TOTAL PARTIDA .......oocoereenen 555,06
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CADRO DE PREZOS N°2
Ref.: 0AR6S04
Cadigo Ud Descripcion Prezo €
CAPITULO R2 PRESUPOSTO PARCIAL N° 2
SLO1 ud  Sinal chapa aceiro localizacion (1 texto)
Ud Suministro e colocacién de sinal de localizacion, en chapa de
aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio de 950x300
mm (1 texto), reflexiva EG, impresién dixital e lamina de
proteccion UV. Inclusive dous xogos de bridas para poste, poste
de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5 m de lonxitude
con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.
Mandeobra........ccccveeeeeeciiiircccinns 57,08
Maquinaria ..........cooecoiiiiiiiiiiiiiiins 1,65
Materiais ...........oooeeveviiiieiciciriaiaeae 162,78
Suma la partida..........cccoeeeciiiicinnn. 221,51
Custes indirectos................ 6,00% 13,29
TOTAL PARTIDA ........ccoevrereracnennns 234,80
SLO111 ud  Sinal chapa aceiro orientacion (1 panel-1 texto)
Ud Suministro e colocacion de sinal de orientacion, en chapa de
aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio de 950x300
mm (1 texto), reflexiva EG, impresion dixital e lamina de
proteccién UV. Inclusive dous xogos de bridas para poste, poste
de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5 m de lonxitude
con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.
Man de obra......ccccceevvvieeeevieieieeernnnnns 57,08
Maquinaria ........ccccceeeciieiineiininicinens 1,65
Materiais ......cccccevieiiiiiiiiiicii s 162,78
Sumala partida.............cociviveenenen. 221,51
Custes indirectos................ 6,00% 13,29
TOTAL PARTIDA ......cccceeiircerrrcnnne 234,80
SLO112 ud  Sinal chapa aceiro orientacion (2 paneis-1 texto)
Ud Suministro e colocacion de sinal de orientacién, en chapa de
aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio de 950x300
mm (2 paneis-1 texto), reflexiva EG, impresion dixital e lamina de
proteccién UV. Inclusive dous xogos de bridas para poste, poste
de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5 m de lonxitude
con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.
Mandeobra.........cccccvvviceiiiiiiiciiannns 57,08
Maquinaria ........c..cccoveeiiiiiciiieiiiines 1,65
Materiais ..........ccoeeiiiiiiiiiiiiiiieie s 244 48
Sumala partida.......cccccveiiciiienniiiinnns 303,21
Custes indirectos................ 6,00% 18,19
TOTAL PARTIDA .......ccocvrereeeeennnnes 321,40
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CADRO DE PREZOS N°2

Ref: 0AR6S04

Cadigo Ud Descripcion Prezo €
SLO211 ud  Sinal chapa aceiro localizacion/orientacion (1 panel-2 textos)
Ud Suministro e colocacion de sinal de localizacién/orientacion,
en chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio
de 950x450 mm (1 panel-2 textos), reflexiva EG, impresién dixital
€ lamina de proteccién UV. Inclusive dous xogos de bridas para
poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5 m de
lonxitude con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.
Mandeobra..........ococoociiiiiiiiiiieiienis 57,08
Maquinaria ........c..c..coovivieiiiiiiiiiieis 1,65
Materiais ........cooeeeeeieeieii e 192,08
Suma la partida........cccceeeeeireeiiiinnes 250,81
Custes indirectos............... 6,00% 15,05
TOTAL PARTIDA ......ccccccnnriniiinnsnns 265,86
SLO212 ud  Sinal chapa aceiro localizacion/orientacion (2 paneis-2 textos)
Ud Suministro e colocacion de sinal de localizacion/orientacion,
en chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio
de 950x450 mm (2 paneis-2 textos), reflexiva EG, impresion
dixital e lamina de proteccion UV. Inclusive dous xogos de bridas
para poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5
m de lonxitude con tapa superior, parafuxeria e dado de
cimentacion.
Mandeobra..........ccccoiviiiiiiiiicicnnns 57,08
Maquinaria ..........ccceviimiiiiie s 1,65
Materiais ........ccoooviiiiciiiiiiiieieanns 303,08
Suma la partida.......ccccccvveiiriieennnnn. 361,81
Custes indirectos................. 6,00% 21,71
TOTAL PARTIDA .......ccccovicrveinaannas 383,52
SLO312 ud  Sinal chapa aceiro localizacion/orientacion (2 paneis-3 textos)
Ud Suministro e colocacion de sinal de localizacion/orientacion,
en chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio
de 950x600 mm (2 paneis-3 textos), reflexiva EG, impresion
dixital € lamina de proteccion UV. Inclusive dous xogos de bridas
para poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5
m de lonxitude con tapa superior, parafuxeria e dado de
cimentacion.
Mandeobra.........cooceeeeeiivnericiinnnn. 57,08
Maquinaria ............coceoiviiiiieiiiininans 1,65
Materiais .......coeovvivimiiiiniieniiieiieieiens 374,60
Suma la partida.........c.cccceeviiivieinns 433,33
Custes indirectos................ 6,00% 26,00
TOTAL PARTIDA .......c.oocvvirrrrnennnns 459,33
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CADRO DE PREZOS N°2

Ref.: 0AR6S04
Cadigo Ud Descripcion Prezo €
SLO412 ud  Sinal chapa aceiro localizacién/orientacion (2 paneis-4 textos)
Ud Suministro e colocacién de sinal de localizacién/orientacion,
en chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio
de 950x750 mm (2 paneis-4 textos), reflexiva EG, impresion
dixital e lamina de proteccion UV. Inclusive dous xogos de bridas
para poste, poste de aluminio anodizado plata de & 76 mm e 4,0
m de lonxitude con tapa superior, parafuxeria e dado de
cimentacion.
Mandeobra........c.ccciiiiiciiiiciiniicnnn 61,63
Maquinaria ..........cc..coocvvinieree e 1,65
Materiais .......cooovveeve e 451,64
Suma lapartida...........cccoooooiil 514,82
Custes indirectos................ 6,00% 30,89
TOTAL PARTIDA ......occvcvirimriranncsens 545,71
SLO512 ud  Sinal chapa aceiro localizacion/orientacion (2 paneis-5 textos)
Ud Suministro e colocacion de sinal de localizacion/orientacion,
en chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio
de 950x900 mm (2 paneis-5 textos), reflexiva EG, impresion
dixital e lamina de proteccion UV. Inclusive dous xogos de bridas
para poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 4,0
m de lonxitude con tapa superior, parafuxeria e dado de
cimentacion.
Man de obra........ccccveviiveviriverreeraennns 65,77
Maquinaria...........coooeeeiiiiiiiine. 1,65
Materiais .........cevvvvvivieieiiiiiriiiriciraeennn 456,23
Suma la partida..........cccoevvivnreirinnn 523,64
Custes indirectos................ 6,00% 31,42
TOTAL PARTIDA ......ccovnreeireainenanes 555,06
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CADRO DE PREZOS N°2

Ref.: 0AR6S04
Codigo Ud Descripcion Prezo €
CAPITULO R3 PRESUPOSTO PARCIAL N° 3

ZXR01 Ud Xestion residuos.

Xestion de residuos de construccion e demolicién.
TOTAL PARTIDA ........cccceeevrirecnenns 510,97

ARZUA, novembro de 2015
O AUTOR DO PROXECTO

Giielro de Camifios
N°Col.: 3.871
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PRESUPOSTOS PARCIAIS
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref:0AR6S04

Cadigo

Descripcién

‘ Cantidade |

Prezo €

Importe €

SLOI

SLOI111

SLO112

SLO211

SLO212

CAPITULO R1 PRESUPOSTO PARCIAL N°1

SINALIZACION VERTICAL PARROQUIA DE BURRES (SAN VICENZO)

ud Sinal chapa aceiro localizacion (1 texto)

Ud Suministro e colocacion de sinal de localizacion, en chapa de
aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio de 950x300
mm (1 texto), reflexiva EG, impresién dixital e lamina de
proteccion UV. Inclusive dous xogos de bridas para poste, poste
de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5 m de lonxitude con
tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.

ud Sinal chapa aceiro orientacion (1 panel-1 texto)

Ud Suministro e colocacion de sinal de orientacién, en chapa de
aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio de 950x300
mm (1 texto), reflexiva EG, impresion dixital e lamina de
proteccién UV. Inclusive dous xogos de bridas para poste, poste
de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5 m de lonxitude con
tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.

ud Sinal chapa aceiro orientacion (2 paneis-1 texto)

Ud Suministro e colocacion de sinal de orientacién, en chapa de
aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio de 950x300
mm (2 paneis-1 texto), reflexiva EG, impresion dixital e lamina de
proteccion UV. Inclusive dous xogos de bridas para poste, poste
de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5 m de lonxitude con
tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.

ud Sinal chapa aceiro localizacién/orientacion (1 panel-2 textos)

Ud Suministro e colocacion de sinal de localizacién/orientacion,
en chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio
de 950x450 mm (1 panel-2 textos), reflexiva EG, impresion dixital
e lamina de proteccion UV. Inclusive dous xogos de bridas para
poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5 m de
lonxitude con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.

ud Sinal chapa aceiro localizacidén/orientacion (2 paneis-2 textos)

Ud Suministro e colocacion de sinal de localizacién/orientacion,
en chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio
de 950x450 mm (2 paneis-2 textos), reflexiva EG, impresion dixital
e lamina de proteccion UV. Inclusive dous xogos de bridas para
poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5 m de
lonxitude con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.

51,00

10,00

8,00

4,00

2,00

234,80

234,80

321,40

265,86

383,52

11.974,80

2.348,00

2.571,20

1.063,44

767,04
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref:0AR6S04

Codigo

Descripcion

Cantidade

Prezo €

Importe €

SLO312

SLO412

SLO512

ud Sinal chapa aceiro localizacién/orientacion (2 paneis-3 textos)

Ud Suministro e colocacion de sinal de localizacién/orientacion,
en chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio
de 950x600 mm (2 paneis-3 textos), reflexiva EG, impresion dixital
e lamina de proteccion UV. Inclusive dous xogos de bridas para
poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5 m de
lonxitude con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.

ud Sinal chapa aceiro localizacién/orientacion (2 paneis-4 textos)

Ud Suministro e colocacion de sinal de localizacion/orientacion,
en chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio
de 950x750 mm (2 paneis-4 textos), reflexiva EG, impresién dixital
e lamina de proteccion UV. Inclusive dous xogos de bridas para
poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 4,0 m de
lonxitude con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.

ud Sinal chapa aceiro localizacién/orientacién (2 paneis-5 textos)

Ud Suministro e colocacién de sinal de localizacién/orientacion,
en chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio
de 950x900 mm (2 paneis-5 textos), reflexiva EG, impresion dixital
e lamina de proteccion UV. Inclusive dous xogos de bridas para
poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 4,0 m de
lonxitude con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacién.

4,00

2,00

2,00

...................

459,33

545,71

555,06

.......................

1.837,32

1.091,42

1.110,12

22.763,34
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref.:0AR6S04

Codigo

Descripcion | Cantidade l Prezo €

Importe €

SLO1

SLO111

SLO112

SLO211

SLO212

CAPITULO R2 PRESUPOSTO PARCIAL N° 2

SINALIZACION VERTICAL PARROQUIA DE PANTINOBRE (SANTO ESTEVO)

ud Sinal chapa aceiro localizacion (1 texto)

Ud Suministro e colocacion de sinal de localizacién, en chapa de
aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio de 950x300
mm (1 texto), reflexiva EG, impresion dixital e lamina de
proteccion UV. Inclusive dous xogos de bridas para poste, poste
de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5 m de lonxitude con
tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.

ud Sinal chapa aceiro orientacién (1 panel-1 texto)

Ud Suministro e colocacion de sinal de orientacion, en chapa de
aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio de 950x300
mm (1 texto), reflexiva EG, impresion dixital e lamina de
proteccion UV. Inclusive dous xogos de bridas para poste, poste
de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5 m de lonxitude con
tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.

ud Sinal chapa aceiro orientacion (2 paneis-1 texto)

Ud Suministro e colocacion de sinal de orientacién, en chapa de
aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio de 950x300
mm (2 paneis-1 texto), reflexiva EG, impresion dixital e lamina de
proteccion UV. Inclusive dous xogos de bridas para poste, poste
de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5 m de lonxitude con
tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion,

ud Sinal chapa aceiro localizacion/orientacién (1 panel-2 textos)

Ud Suministro e colocacién de sinal de localizacion/orientacion,
en chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio
de 950x450 mm (1 panel-2 textos), reflexiva EG, impresion dixital
e lamina de proteccién UV. Inclusive dous xogos de bridas para
poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5 m de
lonxitude con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.

ud Sinal chapa aceiro localizacién/orientacién (2 paneis-2 textos)

Ud Suministro e colocacién de sinal de localizacion/orientacion,
en chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio
de 950x450 mm (2 paneis-2 textos), reflexiva EG, impresion dixital
e lamina de proteccién UV. Inclusive dous xogos de bridas para
poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5 m de
lonxitude con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacién.

66,00

6,00

10,00

5,00

6,00

234,80

234,80

321,40

265,86

383,52

15.496,80

1.408,80

3.214,00

1.329,30

2.301,12
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref :0AR6S04

Cadigo

Descripcion

Cantidade

Prezo €

Importe €

SLO312

SLO412

SLOS512

ud Sinal chapa aceiro localizacién/orientacién (2 paneis-3 textos)

Ud Suministro e colocacion de sinal de localizacién/orientacion,
en chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio
de 950x600 mm (2 paneis-3 textos), reflexiva EG, impresion dixital
e lamina de proteccion UV. Inclusive dous xogos de bridas para
poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 3,5 m de
lonxitude con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacién.

ud Sinal chapa aceiro localizacién/orientacion (2 paneis-4 textos)

Ud Suministro e colocacion de sinal de localizacién/orientacion,
en chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio
de 950x750 mm (2 paneis-4 textos), reflexiva EG, impresion dixital
e lamina de proteccién UV. Inclusive dous xogos de bridas para
poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 4,0 m de
lonxitude con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.

ud Sinal chapa aceiro localizacion/orientacion (2 paneis-5 textos)

Ud Suministro e colocacién de sinal de localizacién/orientacion,
en chapa de aceiro galvanizado con guias traseiras de aluminio
de 950x900 mm (2 paneis-5 textos), reflexiva EG, impresion dixital
e lamina de proteccion UV. Inclusive dous xogos de bridas para
poste, poste de aluminio anodizado plata de @ 76 mm e 4,0 m de
lonxitude con tapa superior, parafuxeria e dado de cimentacion.

4,00

3,00

2,00

459,33

545,71

555,06

1.837,32

1.637,13

1.110,12

28.334,59
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref:0AR6S04
Codigo Descripcion | Cantidade Prezo € Importe €
CAPITULO R3 PRESUPOSTO PARCIAL N° 3
VARIOS
[ |
ZXRO1 Ud Xestion residuos. 1,00 510,97 510,97
Xestién de residuos de construccién e demolicién.
TOTAL....ccoccvreeemreeeeeveed
TOTAL CAPITULO R3 PRESUPOSTO PARCIAL N°3 ccooofeeeeeeeeeecid oo 510,97
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PRESUPOSTO XERAL
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RESUMO DO PRESUPOSTO

34530928Q

MA RTI N EZ Nombre de reconocimiento (DN):

c=ES, 0=FNMT, ou=FNMT Clase 2

JULIO CESAR - A 0u=703013385, cn=NoMBRE

ROJO MARTINEZ JULIO CESAR - NIF

NIF 34530928 gggsg?;(?%.ﬂ.3013:31203 +01'00'

I)V" Col.: 3.871

Ascende o Presuposto Total & expresada cantidade de SESENTA E DOUS MIL
CATROCENTOS CORENTA E SEIS EUROS con SETENTA E SETE CENTIMOS

ARZUA, novembro de 2015
Firmado digitalmente por NOMBRE
N O M B R E ROJ ROJO MARTINEZ JULIO CESAR - NIF O AUTOR DO PROXECTO

Ref': 0AR6S04
Descripcién Importe
PRESUPOSTO PARGCIAL N® ..ttt et eee e eeeese e ee s ee s e 22.763,34
SINALIZACION VERTICAL PARROQUIA DE BURRES (SAN VICENZO)
PRESUPOSTO PARCIALN® 2........o.ooiiecee, T 28.334,59
SINALIZACION VERTICAL PARROQUIA DE PANTINOBRE (SANTO ESTEVO)
PRESUPOSTO PARCIAL N® 3.ttt ettt et et 510,97
VARIOS
PRESUPOSTO DE EXECUCION MATERIAL .......oovooooeeeoeeooo 51.608,90
0,00 % Gastos Xerais.................... cusssesiissesisistisseinis @it 0,00
0,00 % Beneficio industrial.............ccoooooiiiiiii e, 0,00
PRESUPOSTO BASE DE LICITACION ......uuvneeeeeveesrereereresseesssssesenns 51.608,90
Ascende o Presuposto Base de Licitacion & expresada cantidade de
CINCUENTA E UN MIL SEISCENTOS OITO EUROS con NOVENTA
CENTIMOS
21,00 Y% LVE . oo 10.837,87
PRESUPOSTO TOTAL..... 62.446,77
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